

ZAPYTANIE 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę i remont budynku OSP w miejscowości Sieczychy na potrzeby świetlicy wiejskiej

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

1. „Proszę o przeanalizowanie możliwości wyznaczenia dłuższego terminu zakończenia robót i podanie nowego terminu w dokumentacji
2. W paragrafie 14p-kt 1 i 2 umowy istnieje błędny zapis:

„ Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy”

WYJAŚNIAM RÓŻNICE

Rękojmia z tytułu ustawy trwa przez okres 3 lat i jej bieg rozpoczyna się od dnia przekazania obiektu po zakończeniu robót.

W związku z tym jeżeli okres gwarancji opiewa na 60 miesięcy zapis powinien brzmieć:

„ Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy oraz rękojmi”

3. Ponieważ zgodnie z ustawą termin powstania odpowiedzialności z tytułu **gwarancji** narzuca odpowiedzialność wykonawcy w okresie realizacji umowy i po jej zakończeniu, natomiast okres odpowiedzialności wykonawcy z tytułu **rękojmi** zgodnie z ustawą rozpoczyna się od dnia zakończenia robót, nie ma uzasadnienia punkt 2 par.14 brzmiący „czas gwarancji i rękojmi biegnie równolegle” ponieważ różne są terminy rozpoczęcia oraz zakończenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi”.

Odpowiedź:

Ad. 1. Informuję, że zamawiający zmienił termin zakończenia zadania. Zgodnie z ostatnią zmianą siwz zamówienie należy wykonać w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ad. 2 i 3. Informuję, że Zamawiający zmienił treść umowy – zał. nr 6 do siwz (patrz: zmiana siwz).

WÓJT GMINY
/-/ Stanisław Jastrzębski