

Zmiana SIWZ II

Dotyczy przetargu nieograniczonego na **budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Długosiodło**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 272207 - 2013

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 13 grudnia 2013 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

1. W przedmiarze robót (zał. 8a do SIWZ) wprowadza się poniższe zmiany:

a) po poz. 29 dodaje się nowe pozycje:

- poz. 30 o treści „Przejścia pod drogą – przewierty lub przeciski o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat. I-II (5 x 6 = 30 mb) – 30,0 m,

- poz. 31 o treści „Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej do 110 mm w rurach ochronnych” – 30,0 m,

b) dotychczasowe pozycje 30-32 otrzymują numer 32-34,

c) w dotychczasowej poz. 30 „Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nom. 350 mm” ilość „2 szt.” zmienia się na „12 szt.” – w zmienionym przedmiarze robót jest to poz. 32.

Zmieniony przedmiar robót (zał. 8a do SIWZ) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej zmiany SIWZ.

2. W przedmiarze robót (zał. 8c do SIWZ) wprowadza się poniższe zmiany:

a) w poz. 10 ilość „10 kpl.” zmienia się na „12 kpl.”,

b) po poz. 19 dodaje się nową poz. 20 o treści „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III – głębokość 3 m” – 1 stud.

c) dotychczasowe poz. 20-26 otrzymują numer 21-27.

Zmieniony przedmiar robót (zał. 8c do SIWZ) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej zmiany SIWZ.

3. W przedmiarze robót (zał. 8d do SIWZ) wprowadza się poniższe zmiany:

a) po poz. 2 dodaje się nową poz. 3 o treści „Umocnienie ścian wykopów o szer. do 1,0 m i głęb. do 3,0 m w gruntach nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic”- 5400,0 m²,

b) dotychczasowe poz. 3-31 otrzymują nr 4-32,

c) w dotychczasowej poz. 23 ilość „230 m” zmienia się na „344 m” – w zmienionym przedmiarze robót jest to poz. 24,

d) w dotychczasowej poz. 31 o treści „Nawiertki na istniejących rurociągach PVC” ilość „242 kpl.” zmienia się na „166 kpl.” – w zmienionym przedmiarze robót jest to poz. 32,

e) po dotychczasowej poz. 31 dodaje się nową poz. o treści „Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III – głębokość 3 m” – 3 stud., w zmienionym przedmiarze robót jest to poz. 33,

f) dotychczasowe poz. 32 – 37 otrzymują numer 34 – 39,

g) po dotychczasowej poz. 37 dodaje się nową poz. o treści „Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm” – 2000 m – w zmienionym przedmiarze robót jest to poz. 40.

Zmieniony przedmiar robót (zał. 8d do SIWZ) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej zmiany SIWZ.

4. W paragrafie 10. *Opis sposobu przygotowania ofert* w ust. 13 termin „08 stycznia 2014 r. do godziny 12.15” zastępuje się terminem „**10 stycznia 2014 r. do godziny 12.15**”.

5. W paragrafie 11 *Miejsce i termin składania i otwarcia ofert* zmienia się:

a) w ustępie 1 termin „dnia 08 stycznia 2014 r. do godziny 12.00” zastępuje się terminem „**dnia 10 stycznia 2014 r. do godziny 12.00**”.

b) w ustępie 2 termin „dnia 08 stycznia 2014 r. godzina 12.15” zastępuje się terminem „**dnia 10 stycznia 2014 r. godzina 12.15**”.

WÓJT GMINY
/-/ Stanisław Jastrzębski