Długosiodło, 08.03.2010 r.

Rg-341-5/10
ZAPYTANIE 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Długosiodło
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ:

Pytanie:   

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem przetargowym zwracam się z prośbą o potwierdzenie terminu realizacji zamówieni tj. 30.09.2010 r.

Według posiadanej przeze mnie wiedzy przygotowanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji oraz uzgodnień wymaganych do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest mało realne w wyznaczonym przez Państwa terminie.

Odpowiedź:

Potwierdzam dzień 30 września 2010 r. jako termin wykonania zamówienia. Termin 30 września 2010 r. uwarunkowany jest planowanym konkursem na dofinansowanie m.in. budowy sieci wodociągowej, które Zamawiający ma szanse pozyskać, jeśli w terminie złoży wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. 

Z up. WÓJTA

/-/ Ewa Alicja Karczewska

Zastępca Wójta
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