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I. OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST I SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej szczegółowej specyfikacji technicznej (OSTiSST) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci i  
przyłączy  wodociągowych  w  miejscowościach:  Dębienica,  Zalas,  Łączka,  Blochy, 
Gm. Długosiodło

1.2. Zakres stosowania OST i SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej  specyfikacji 
technicznej (SSTISST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych OST i SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuję wymagania ogólne, wspólne dla 
robót  budowlanych  objętych  ogólnymi  specyfikacjami  (OST)  i  szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST).

 Zestawienie długości sieci wodociągowej i przyłączy:
 

Rura PVC Dn. 160 z wydłużonym kielichem                      -  8098.00 m
Rura PVC Dn.   90 z wydłużonym kielichem            -    378.00 m
Rura PE Dn.   63  -  1851.00 m
Rura PE Dn.   40   dla przyłączy -  4655.00 m
Hydranty nadziemne łamane w zestawie Dn   80 -     36 szt.
Zasuwy żeliwne z żeliwa sferoidalnego   Dn 150            -       2 szt.
Zasuwy żeliwne z żeliwa sferoidalnego   Dn 63/ 40 i 40/40  -     41 szt.
Nawiertki z żeliwa sferoidalnego na rurociągi Dn. 90/40        -       9 szt.
Nawiertki z żeliwa sferoidalnego na rurociągi Dn. 160/50 i 40  - 84 szt.
Zestaw wodomierzowy plus zawór antyskażeniowy           -     134 szt.

Łączna długość sieci - 10327 mb

Łączna długość przyłączy - 4655  mb

Ilość przyłączy   - 134 szt.

Przeciski lub przewierty pod jezdnią i przeszkodami 



rura osłonowa D-219.0/5.6 – 42 mb

Przykrycie wodociągu 1.4 m

1.4. Podstawowe określenia

*Obiekt budowlany                          - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami   
                                                                                                technicznym,

                                                  - budowla stanowiąca całość techniczno
użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami,

                                                   - obiekt małej architektury.

*Budowla                                               -  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem  lub 
obiektem  małej  architektury  stanowiący  całość 
techniczno-użytkową.

*Budowa                                           -  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym 
miejscu,  odbudowa,  rozbudowa,  nadbudowa 
obiektu budowlanego.

*Roboty budowlane                               -  budowa,  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie,  montaż,  remont,  rozbiórce  obiektu 
budowlanego.

*Urządzenia budowlane                    -  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem 
zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu 
zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i 
urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące 
oczyszczeniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place na 
śmietniki.

*Teren budowy                                  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty 
budowlane wraz  z przestrzenią  zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy.

*Pozwolenie na budowę                    -  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie 
robót  budowlanych  innych  niż  budowa  obiektu 
budowlanego.

*Dokumentacja budowy                      -  pozwolenie  na  budowę  wraz  załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, odbiorów 
częściowych i końcowych,  rysunki  i  opisy służące 
realizacji  obiektu,  operaty 
geodezyjne, książki obmiaru robót.

*Dokumentacja                          - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
powykonawcza  dokonanymi  w  toku  wykonania 
robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 
powykonawczymi.

*Aprobata techniczna                          -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu, 
stwierdzająca  jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 



*Wyrób budowlany                               -  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  cenie 
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we 
wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną 
całość użytkową.

*Dziennik budowy                              - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy 
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz 
zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie 
wykonania robót.

*Kierownik budowy                            -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, 
upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę.

*Księga obmiaru                         - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w 
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie 
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  księdze 
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

*Laboratorium                                - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego 
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze 
zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne 
do  przeprowadzenia badań i  prób związanych  z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót.

*Materiały                                            -  materiał  naturalne  i  wytwarzanie  jak  również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.

*Odpowiednia zgodność          -  zgodność  wykonanych  robót  z  dopuszczalnymi 
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały 
określone z przeciętnymi  zwyczajowo dla  danego 
rodzaju robót budowlanych.

*Inspektor nadzoru inwestorskiego   -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 



techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane,  wykonująca  samodzielnie  funkcje 
techniczne  w  budownictwie,  której  Inwestor 
powierza  nadzór  nad  budową  obiektu 
budowlanego.  Reprezentuje  on  Jego  interesy  na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających, 
badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń 
technicznych,  jak  również  odbiorze  gotowego 
obiektu. 

*Polecenie Inspektora nadzoru         -  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy 
przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej, 
dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

*Projektant                                         -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca 
autorem  projektu budowlanego.

*Część obiektu, etap wykonania    - część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych  funkcji  techniczno-  użytkowych  i 
możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do 
eksploatacji.

*Ustalenia techniczne                          -  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach 
technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych.

*Istotne wymagania                         - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  mają 
spełniać roboty budowlane.

*Przedmiar robót                            - zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich 
wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub 
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy 
opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,  z wyliczeniem i  zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

*Zarządzający realizacja                 - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i 
administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
              Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz ich  
zgodność z projektem i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy
              Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i  
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych  do  chwili  końcowego  odbioru  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
              Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną,  
obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 
uwzględniają podział na dokumentację:

 dostarczoną przez Zamawiającego,
 sporządzoną przez Wykonawcę,

1.5.3. Zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową i ST
              Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania 
wyszczególnione choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w 
całej dokumentacji.
              W przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów, 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach mowy”. 
              Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a co 
ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.
              W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem 
budowlanym i SST.
              Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego 
przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
              W  przypadku,  gdy  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  
dokumentacją  projektową  lub  SST  i  maja  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu 
budowli,  to  takie  materiały  zostaną zastąpione innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane i  
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
              Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz za organizację i  
zabezpieczenia ruchu drogowego i pieszego na grogach zabezpieczenie na drogach.
              Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody społeczności.
              Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przykuje się,  
że jest włączony w cenę umowną.



1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
              Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
              Miejsca na bazę, magazyny, składowiska materiałów powinny być tak wybrane,  
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
              W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  majątku  osób  fizycznych  lub 
stanowiących własność społeczną, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstających w następstwie jego sposobu działania. 
              Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenie przed:
      -zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznym,
      -zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
      -możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
              Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisy  ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami 
powinny być  wyposażone w urządzenia  zabezpieczające przed rozprzestrzenieniem się 
iskier.
              Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
              Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej.
              Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia  
terenu,  których  położenie  było  wskazane  przez  Zamawiającego  lub  ich  właścicieli.  O 
zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru.
              Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji  
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania.
              Wykonawcy  zostaną usunięte  na koszt  Zamawiającego.  W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
              Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
              Wykonawca powinien wyposażyć „budowę” w urządzenia zabezpieczające,  
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie.
Uznaje  się,  że  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
              Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia  
używane do robót od dnia rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie przepisów prawa
              Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy wydane przez organy administracji  
państwowej  i  samorządowej,  które  w  jakikolwiek  sposób  są  związane  z  prowadzonymi  
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.
              Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i  będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
              Wykonawca przedstawił Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
              Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST 
w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają 
wymagania SST.

              Pozostałe  materiały budowlane powinny spełniać wymagania  jakościowe  
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
              Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów ze złóż miejscowych,  włączając w to  źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
              Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji.
              Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
              Wykonawca poniesie koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów, chyba, że postanowienia umowy stanowią inaczej.
              Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania  
piasku, żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
              Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione  z  terenu  budowy  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora 
nadzoru.
              Każdy rodzaj robót, do wykonania, którego zastosowano niezbadane i nie 



zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i składanie materiałów
Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiednie  warunki  przechowywania  i  składowania 
materiałów,  zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  zabudowy. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.
              Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
              Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót.
              Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego  
rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później 
zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.5.1     Wymagania dotyczące materiałów
      Nawiertki wodociągowe NWZ/PE PN16 wykonanych z żeliwa sferoidalnego:

1. Odejścia z gwintem G11/4”
2. Montaż na rurach PVC i PE
3. Wkrętka mosiężna zasuwy nawiertki  umieszczona w pokrywie zabezpieczona. przed 

wykręceniem  pierścieniem  ze  stali  nierdzewnej,  umożliwiająca  wymianę  oringów 
trzpienia pod pełnym ciśnieniem i przy dowolnym położeniu klina.

4. Nawiertka zawieszenia klina na trzpieniu  - niewymienna, wykonana z mosiądzu.  
5. Klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR.
6. Możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem. 
7. Kadłub zasuwy, pokrywa, klin oraz stopa z gwintem wewnętrznym wykonane z żeliwa 

sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15”.
8. Obejma do rur PVC/PE wykonana z żeliwa sferoidalnego wyłożona gumą.
9. Kadłub zasuwy z obejmą w nawiertkach na PC i PE połączony gwintem wewnętrzno-

zewnętrznym w zasuwie, wewnętrzny w obejmie.
10. Uszczelka stopy o przekroju trapezowym wykonana z gumy EPDM.
11. Śruby  łączące  pokrywę  z  kadłubem  –  gwintyV  nie  przelotowe,  całkowicie 

zabezpieczone przed korozją masą parafinowo – woskową.
12. Zabezpieczenie  antykorozyjne  farbą  epoksydową  o  grubości  powłoki  250-500  µm 

odporne na przebicie elektryczne 3kV.
Zasuwy kołnierzowe PN 16 wykonane z żeliwa sferoidalnego z wymiennym     
uszczelnieniem trzpienia.
1. Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1.
2. Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.
3. Wkrętka  mosiężna  umieszczona  w  pokrywie  zabezpieczona  przed  wykręceniem, 

umożliwiająca  wymianę  oringów  trzpienia  pod  pełnym  ciśnieniem  i  przy  dowolnym 
położeniu klina. 

4. Kadłub, pokrywa i klin  wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15.
5. Klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR.
6. Nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu – niewymienna, wykonana z mosiądzu.
7. Śruby łączące pokrywę z kadłubem – gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone 

przed korozją masą parafinowo-woskową.
8. Zabezpieczenie  antykorozyjne  farbą  epoksydową  o  grubości  powłoki  250-500  µm 



odporne na przebicie elektryczne 3kV.
Hydranty nadziemne łamane DN 80mm.

1. Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. 
2. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości  powłoki  250-500 µm 

odporne na przebicie elektryczne 3kV.
3. Korpus górny i  komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-

GJS-400-15, kolumna stalowa ocynkowana ogniowo, trzpień ze stali  nierdzewnej, 
rura trzpieniowa stalowa, ocynkopwana.

4. Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym.
5. Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
6. Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70°Sh.
7. Odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
8. Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.

Obudowy teleskopowe do zasuw DN 32-300
1. Zakres długości obudowy teleskopowej L=1030 do L = 1550mm lub inne na życzenie 

klienta.
2. Pręt stalowy o przekroju kwadratowym.
3. Kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z żeliwa .
4. Sprężynka umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej długości.
5. Rura osłonowa wykonana z PE.
6. Całość  zabezpieczona przed korozją przez malowanie.

Rury PVC Dn 160 i 90mm powinny posiadać wydłużony kielich z zintegrowaną z kielichem 
uszczelką wargową z elastomeru EPDM z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu 
(PP) z włóknem szklanym o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 681-1 
WC. Uszczelki muszą być trwale, termicznie mocowane w kielichu rury w trakcie procesu 
produkcyjnego.      

3. SPRZĘT

              Wykonawca jest  zobowiązany do używania  sprzętu,  który nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływy  na jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  montażowy musi  być  w 
pełni  sprawny,  dostosowany  do  technologii  i  warunków  wykonywanych  robót,  oraz 
wymogów  wynikających  z  racjonalnego  ich  wykorzystania  na  budowie.  Do  wykonania 
przewiertu sterowanego winien być używany sprzęt specjalistyczny.
              Sprzęt techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie  
robót  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniami 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
              Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkownika.
              Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi  
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

4. TRANSPORT
              Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych.
              Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki transportowe winny 
być dostosowane do rodzaju przetworzonych materiałów (np.: samochód skrzyniowy kryty, 



otwarty,  cementowóz).  Materiały w czasie transportu powinny być  zabezpieczone przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektóre materiały należy transportować w skrzyniach 
(armatura), oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PVC i PE).
              Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia dróg 
publicznych oraz dojazdów do terenu spowodowanego przez jego środki transportowe.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
 projekt zagospodarowania placu budowy,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 projekt organizacji budowy.

              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za  
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
              Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną  przy  
wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
              Następstwa  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczaniu  i  
wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.
              Decyzje Inspektora nadzoru dotyczącego akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  
dokumentacji projektowej i SST, a także na normach i wytycznych.
              Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczącego  realizacji  robót  powinny  być 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod 
groźbę wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
              Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do 
zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru,  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym 
przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST.
              Program zapewnia jakości winien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
 system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,
 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecać  prowadzenie 
badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 



proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia 
pomiarowo- kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw,

 sposób i  procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
              Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest uprawniony do  
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 
umożliwienia  kontroli  zapewniona  będzie  potrzebna  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i 
producenta materiałów.
              Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez  Wykonawcę,  na  podstawie  wyników  badań  przez  niego  dostarczonych  będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
              Inspektor nadzoru może dopuścić tylko te wyroby i materiały, które:

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 
technicznych,

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
      -Polską Normą lub,
      -aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w. i które spełniają wymogi  
SST. 
              W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, przez 
SST, każda dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.
              Materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy Dziennik Budowy
              Dziennik  budowy  jest  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonującego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie dziennika  budowy zgodnie z  art.  42 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
              Zapisy w dzienniku budowy muszę być dokonywane na bieżąco i powinny  
dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  oraz  technicznej  strony  budowy. 
Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośredni jeden po drugim, bez przerw.
              Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być  
oznaczone  kolejnym  numerem,  opatrzone  datą  i  podpisem  kierownika  budowy  i 
Inspektora nadzoru.
            
              Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

o datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,



o uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i 
harmonogramu robót,

o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
o przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 

przerw w robotach,
o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
o zgłoszenie  i  daty  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 

częściowych ostatecznych odbiorów robót,
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót 

podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom warunków geotechnicznych  z 
ich opisem w dokumentacji projektowej,

o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót,

o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
o  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
o wyniki  badań  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je 

przeprowadzał,
o inne istotne informacje o przebiegu robót.
              Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika 
budowy  muszą  być  przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się, 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  Wykonawcy  podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
              Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
       
              Książka obmiarów
              Książka obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na rozliczenie  
faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.

              Dokumenty laboratoryjne
              Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  
materiałów,  orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki 
badań będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  protokołów  odbioru  robót.  Winny  być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
              Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się:

 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 operaty geodezyjne,



 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
              Przechowywanie dokumentów budowy
              Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.
              Zaginięcie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.
              Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawione do wglądy na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
              Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
              Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i  terminie obmiaru, co najmniej  na 3 dni  przed 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.
              Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie lub w SST nie zwalnia  
Wykonawca od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg  pisemnego  ustalenia  Inspektora  nadzoru.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 
przeprowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
              Zasady określania ilości robót są podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach i  
KNNR-ach.
              Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji  
projektowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
              Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i winny posiadać ważne świadectwa legalizacji, 
jeżeli takie są wymagane.
              Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót
              W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi technicznemu częściowemu,
 odbiorowi technicznemu końcowemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
              Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  
jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być 
dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez 



hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
              Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  Odbiór winien być  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
              Jakość i ilość ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  w  oparciu  o 
przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST i  uprzednimi 
ustaleniami.
              Odbiorowi  robót  zanikających  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  
technologiczne czynności związane z budową sieci i przyłączy wodociągowych, w tym:

 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
 przygotowanie podłoża,
 roboty montażowe wykonania rurociągów,
 wykonanie rur ochronnych,
 wykonanie przewiertów sterowanych,
 próby szczelności przewodów,
 ułożenie siatki lub taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągami PE,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu.

8.3. Odbiór techniczny częściowy
              Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w 
dokumentach umownych  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.              
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

 pozwolenie na budowę,
 projekt budowlany,
 dziennik budowy,
 dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
 dokumenty dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów spełniające wymogi  PN i 

aprobat techniczny,
 protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
 specjalne ustalenia użytkowania (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości 

robót.
              Badania przy odbiorze częściowym polegają na:

 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją,
 zbadaniu szczelności przewodu.

              Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych  
powinny  być  ujęte  w  formie  protokołu,  szczegółowo  omówione,  wpisane  do  dziennika 
budowy lub dołączone do niego w sposób trwały. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy

Zasady odbioru końcowego robót
              Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  
odniesieniu  do  ich  ilości  i  jakości.  Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad 
podanych w PN.



              Zakończenie robót oraz gotowości do odbioru końcowego musi być stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 
fakcie  na  piśmie  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  końcowy  robót  musi  nastąpić  w  terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa niżej.
              Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego,  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i SST.
              W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
              W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywania robót w 
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 
projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

              Dokumenty do odbioru końcowego
              Podstawowym  dokumentem odbioru  ostatecznego jest  protokół  odbioru,  
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
              Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

 dokumentacją powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 
powykonawczymi,

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
 protokoły odbiorów częściowych,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 inwentaryzację  geodezyjną  na  mapie  sytuacyjno-  wysokościowej,  wykonywaną 

przez uprawnionego geodetę,
 protokoły przeprowadzonych badań przewodów wodociągowych,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań wody, oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ),
 rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie robót  towarzyszących  (np.  na przełożenie 

linii  telefonicznej,  energetycznej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

 kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  
powykonawczej.

              W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.



              Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i stwierdzi ich wykonanie.
              Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie  
o:

 wykonaniu  sieci  i  przyłączy  wodociągowych  zgodnie  z  projektem  i  warunkami 
pozwolenia na budowę,

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

              Ustalenia ogólne
              Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za  
jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych.
              Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
              Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.
              Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 pomiary i badania,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

              Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

              Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
              Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

o opracowanie  oraz  uzgodnienia  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi 
instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót,

o ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymogami 
bezpieczeństwa ruchu,

o opłaty/dzierżawy terenu,
o przygotowanie terenu,
o konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 

oznakowań i drenażu,
o tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

              Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.

              Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



              Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz.2016 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,  
poz. 177).
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.  
881).
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronione przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.
 z 2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  
Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).

10.2. Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji  sieci  uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie 
systemów oceny zgodności  wyrobów budowlanych  oraz  sposobu ich  oznaczenia 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie 
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydania 
europejskich aprobat oraz trybu ich udzielenia uchylenia lub zmiany (Dz. U. Nr 209. 
poz. 1780).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650).

 Rozporządzenie  ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  –  w  sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie 
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa 



pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III,  
IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990.
*  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.
*  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji.  Centralny  Ośrodek 
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.


