

Długosiodło, 13 października 2017 r.

ZAPYTANIE 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ:

Pytanie 1.

Z uwagi na kolejne przesunięcie terminu składania ofert (pierwotny termin: 5 września 2017 roku, aktualny termin: 13 października 2017 roku), wnosimy o zmianę terminu wykonania zadania, który zgodnie z § 5 SIWZ ma być wykonany do dnia 15 czerwca 2018 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

WÓJT GMINY

Stanisław Jastrzębski