

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dnia 30 grudnia 2020 r. o godz. 10¹⁵ Komisja Przetargowa powołana dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.*) w trybie **przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło** dokonała otwarcia ofert.

Celem posiedzenia Komisji Przetargowej było:

- sprawdzenie nienaruszalności zewnętrznych opakowań z ofertami,
- zbadanie czy oferty złożone są w terminie,
- otwarcie ofert, co do których stwierdzono, że nie zostały zamienione lub wycofane, z podaniem imienia i nazwiska, nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby) danego oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia, terminu wykonania, warunków płatności oraz okresu udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
- sporządzenie protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu.

Na publiczne otwarcie ofert przybyło 3 oferentów.

Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący Komisji Przetargowej Tomasz Orłowski powitał przybyłych oferentów oraz członków Komisji.

Przewodniczący poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 1 500 000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert. Następnie okazując zebranych opakowania z ofertami informował o terminie ich złożenia w Urzędzie Gminy Długosiodło oraz stwierdził, iż oferty wpłynęły do Zamawiającego w terminie a opakowania zewnętrzne są nienaruszone.

Przewodniczący Komisji przedstawił zebranim kolejne kroki prac Komisji po dokonaniu otwarcia ofert. Zwrócił uwagę, że zgodnie z zapisami SIWZ, otwarte dzisiaj oferty zostaną przez Komisję Przetargową najpierw zbadane pod względem formalno-prawnym. Następnie przystąpiono do komisyjnego otwarcia ofert, po czym Przewodniczący odczytał: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferentów, a także informacje dotyczące ceny netto, brutto i podatku VAT, terminu wykonania, warunków płatności, okresu udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Oferty zostały złożone przez firmy - zgodnie z zestawieniem zawartym na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Komisja zapoznała się z oświadczeniami i dokumentami złożonymi przez oferentów, po czym Przewodniczący odebrał od członków Komisji oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:

1. Tomasz Orłowski – przewodniczący Komisji
2. Andrzej Kuczyński – członek Komisji
3. Łukasz Szyszkowski – sekretarz Komisji

GMINA DŁUGOSIODŁO
07-210 Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2
NIP 7621918688; REGON 550868114

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert.

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena | Termin wykonania | Warunki płatności | Okres udzielonej gwarancji | |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-------|
| 1. | Konsorcjum firm: Lider: TB.INVEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jabłoniowa 20/312 80-175 Gdańsk Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński ul. Jabłoniowa 20/312 80-175 Gdańsk | 3 552 511,49 zł brutto | do dnia 31 lipca 2021 r. | 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury | 5 lat | - |
| 2. | Konsorcjum firm: Lider: TECTUM S.A. ul. Okólna 43A/43B lok. 301 05-270 Marki Partner: P.H.U. Paweł Ozdarski Gąski, ul. Leśna 29 06-400 Ciechanów | 2 214 088,01 zł brutto | do dnia 31 lipca 2021 r. | 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury | 5 lat | - |
| 3. | SUCHMAX Krzysztof Suchenek ul. Poniatowskiego 26 05-280 Jadów | 1 761 817,29 zł brutto | do dnia 31 lipca 2021 r. | 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury | 5 lat | - |

PODINSPEKTOR
ds. Gospodarki Nieruchomościami

Lukasz Szwedowski

NACZELNIK
WYDZIAŁU ROZWOJU GOSPODARCZEGO,
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISZA
mgr Tomasz Orłowski

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------|-----------------------------|--|-------|---|
| 4. | Zakład Ogólnobudowlany Jerzy i Wojciech Kuchta Spółka cywilna Nowe Wielątki 39 07-205 Rząśnik | 1 807 402,50 zł brutto | do dnia 31 lipca 2021 r. | 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury | 5 lat | - |
| 5. | Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Banaszek Chrzczanka Folwark 51A 07-210 Długosiodło | 1 749 921,00 zł brutto | do dnia 31 lipca 2021 r. | 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury | 5 lat | - |
| 6. | Wald- Glob Spółka Jawna Jan Radecki ul. Kościuszki 41 06-100 Pułtusk | 1 733 333,33 zł brutto | do dnia 31 lipca 2021 r. | 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury | 5 lat | - |
| 7. | Zakład Remontowo Budowlany KAM-BUD Kamionowski Spółka Jawna ul. Podbipięty 24 07-410 Ostrołęka | 1 908 585,48 zł brutto | do dnia 31 lipca 2021 r. | 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury | 5 lat | - |

PODINSPEKTOR
ds. Gospodarki Nieruchomościami

Lukasz Szyszowski

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

NACZELNIK
WYDZIAŁU ROZWOJU GOSPODARCZEGO,
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISZA

30.12.2020 r.

mgr Tomasz Orłowski

.....
(data i podpis przewodniczącego komisji)