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1 Wymagania Podstawowe

1.1 Zgodnosc Robot z Kontraktem

W zakresie projektu pn. ,Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w miejscowosci
Diugosiodto”, ,inwestycja” lub ,przedsiewziecie” Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z
Kontraktem, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uproszczen w wyzej wymienionych dokumentach,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne
z Kontraktem.

Cechy Materiatéw i Urzadzen musza byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtoczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.

1.2 Zgodnos¢ Robot z Normami

W rdzinych miejscach podane sg odnosniki do Norm. Normy te niniejszej Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej (SST) winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg
zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Kontrakcie.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg by¢ spetnione
przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i préby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub
edycji, ktéra obowigzywata 28 dni przed koAcowym terminem sktadania ofert, o ile w kontrakcie
wyraznie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie
jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodnos¢ z innymi przepisami, ktére zapewniajg
takg sama lub wyzszg jako$¢ wykonania niz normy i przepisy wyszczegdlnione, pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy bedzie miat wglad w takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikow.
Roznice pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowang alternatywg muszg by¢ doktadnie
przedstawione przez Wykonawce na pismie i przedtozone Zamawiajgcemu, w dwadch kopiach, na co
najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca chce, aby Zamawiajgcy
zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetnia¢ uznane normy
muszg by¢ jasno i wyraznie opisane za wyjatkiem przypadkow, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne;
wowczas odniesienia do norm, ktére spetniajg dane pozycje muszg byé zawarte w odpowiedniej
dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Zamawiajgcego na piSmie nie wolno zamawiaé¢ zadnych Materiatéw ani ustug
wedtug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Zamawiajgcy okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg réwnej
lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik
normy nie bedzie zaakceptowany jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke kosztow Robdt.
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1.3 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw przy
sporzgdzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robdt. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacja Kontraktu podane zostaty w Czesci Informacyjnej
niniejszej SST.

1.4 Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen wymaganych
przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych kontraktem.

Podczas planowania Robdét Wykonawca przyjmie w harmonogramie realistyczny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego
w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskac jedynie Zamawiajacy.

1.5 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji
Terenu Budowy, obiektéw budowlanych, w szczegdlnosci:

placéw,

chodnikow,

zjazd z drogi,

ogrodzenie z bramg wjazdowg z furtka

oraz sgsiadujgcego zaktadu oraz obszaru w sgsiedztwie drogi dojazdowej, ktére wymagaé mogg wycinki
drzew lub krzewdw, a ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robdt lub, na ktdére Roboty beda
w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy rowniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu
Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich
Robdt na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na
pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatarh na Terenie Budowy,
rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wizji lokalne;j.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcié stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcje.

1.6 Fotograficzna dokumentacja budowy
Nie wymagana.
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1.7 Bezpieczenstwo budowy

1.7.1 Uwagi ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich srodkéw bezpieczerstwa
i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakoriczenia
Robdt.

1.7.2 Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.7.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikdw na Terenie Budowy.

1.7.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopdw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakow ostrzegawczych, stupkdéw i sygnalizacji
Swietlnej. Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadac przepisom i zarzgdzeniom wtadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjaé¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzagdzania i wszelkie inne przeszkody, ktére
mogg stanowié zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pét godziny przed
zachodem storica do pét godziny po wschodzie storica i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba
widoczno$¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie widoczne.

1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
Robdt, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia wszystkich pozardw,
ktdre moga wystgpic na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpadéw.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robdt istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikdw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektédw lub urzadzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Zamawiajacego o wystgpieniu takich zagrozen.
Wykonawca spefni wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoz. i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen
wtadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowe;j i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni statg obecnosé personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoz. oraz dostepnosc
urzadzen ppoz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.7.6 Uzywanie materiatéw wybuchowych

Zamawiajgcy nie przewiduje zastosowania materiatdw wybuchowych, nie zachodzi koniecznosé
wyburzen budynkdw czy fundamentow na terenie przedsiewziecie.

Ewentualne zastosowanie materiatdw wybuchowych (np. w przypadku stwierdzenia obiektow
podziemnych) dopuszczane jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz spetnieniu
wszelkich wymagan formalno-prawnych dotyczacych prowadzenia prac z uzyciem materiatéow
wybuchowych i po podjeciu wszystkich srodkéw ostroznosci w celu ochrony pracownikéw, robdt oraz
prywatnej i publicznej wtasnosci.
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Uzycie materiatéw wybuchowych musi odbywac sie w sposéb kontrolowany i do wymaganej gtebokosci
oraz w zakresie i ilosci koniecznej i jedynie za pomoca materiatéw wybuchowych o takiej ilosci i sile i w
takich miejscach, gdzie nie istnieje zagrozenie zniszczenia materiatdw poza wyznaczonym terenem
wybuchu. Wszelkie uszkodzenia Robdt i wiasnosci prywatnej badZz publicznej wynikajace z uzycia
materiatdow wybuchowych muszg by¢ naprawione przez Wykonawce i przywrécone do stanu sprzed
eksplozji.

Przed przeprowadzeniem eksplozji Wykonawca upewni sig, iz podjeto wszelkie srodki ostroznosci w celu
zabezpieczenia pracownikdéw i wiasnosci prywatnej badz publicznej i zainstalowano znaki ostrzegawcze
zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego i innych wtadz zwigzanych z bezpieczenstwem i porzadkiem
publicznym. Materiatu wybuchowe mogg by¢ uzyte jedynie przez osobe do tego uprawniona.
Odpowiednie zaswiadczenie nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed dokonaniem eksplozji.

Stosowanie materiatéw wybuchowych powinno sie odbywaé zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 21
czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.

1.7.7 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne
do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowa¢
sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje
personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze
znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielié
takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robdét przedtozy Zamawiajgcemu liste swoich pracownikéw
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

1.7.8 Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposdb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwotaé swoich pracownikéw poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Robét w pilnych przypadkach. Zamawiajgcy bedzie dysponowat
lista numerdw telefonicznych i nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy s3
odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonaweca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalnych ustaleniach odnosnie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.7.9 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej
czesci i zamkniecie takie nigdy nie moze odbywaé sie bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu pojazdéw
stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby
zminimalizowaé utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w zadnym przypadku nie moga
sprawiaé, iz pojazdy tych stuzb nie mogg sie swobodnie poruszaé.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policje w
przypadku, kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.
1.8 Teren Budowy

1.8.1 Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wtascicielami gruntéw lub innymi Wykonawcami pracujgcymi na
Terenie Budowy lub w poblizu, odnos$nie powierzchni, ktdrg zamierza wykorzystaé jako dojazd lub
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powierzchnie magazynowg na swoje maszyny, materiaty lub na przeprowadzenie Robdt; wszelkie koszty
z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.

1.8.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikdw majgtkowych i materiatéw przez caty czas trwania
kontraktu.

Wykonaweca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robdt, az do czasu ich ukoriczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i
ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i
ochrony personelu oczyszczalni $ciekdw, wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw,
lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

1.8.3 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura beda znajdowad sie na lub w sgsiedztwie
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbidrki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.9 Oznakowanie Terenu Budowy

1.9.1 Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108 poz. 953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z
WW. rozporzgdzeniem.

1.10 Narady koordynacyjne

Jezeli sytuacji bedzie tego wymagaé Zamawiajgcy moze zarzadzi¢ spotkan w postacie narad
koordynacyjnych. W miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania. Zapewnienie obecnosci
producentéw urzadzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych stron jest obowigzkiem Wykonawcy.
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Na naradach majg by¢ obecne nastepujace strony:

Zamawiajacy;
Wykonawca;

Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zagdanie Zamawiajacego, jesli wymagane jest to przez
temat spotkania;

Inne osoby zaproszone;

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;
Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania;
Przedstawienie i okreslenie problemdw, ktére wstrzymujg planowany postep Robét;

Okredlenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego
harmonogramu;

Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Roboét;
Zapewnienie jakosci wykonywanych Robdt;

Wszelkie inne sprawy.
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2  Wymagania dotyczgce Materiatéw i Urzadzen

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

= dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

= zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajacego,

= nowe i hieuzywane.
Nalezy stosowaé Urzadzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

Podane w niniejszym SST, w tym m.in. w punktach 2 poszczegdlnych SST, wymagania dotyczace
Materiatéw i Urzadzen sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce
rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzadzen i/lub materiatéw o wyzszym
standardzie nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwiekszenie Ceny
Kontraktowej.

2.1.1 Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie sSrodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko
wstgpienia korozji galwanicznej.

2.2 Inspekcja wytworni Materiatow i Urzqdzen

Wytwodrnie Materiatéw i Urzadzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatéw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace
warunki:

= Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekgcji.

= Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych robot, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow i Urzgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywacé zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzadzen uwaza sie za zawarte w
Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujace warunki:

= Zamawiajgcy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania
Materiatéw na Terenie Budowy;

oraz

= Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

2.5 Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow i Urzqdzen

Kazda partia Materiatdw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostac zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia musza posiadaé¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu dostawy Materiatow,
Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty
z przeprowadzonych préb, ktdre sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen i przesle
dwie kopie takich atestow na rece Zamawiajgcego. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i
Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw i norm, jak rowniez podawaé wyniki przeprowadzonych préob. Wykonawca
zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im
wiasciwe atesty.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach przed
ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to
za wilasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzagdzen
do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i
testéow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prdébkom. Badania
wykonane bedga na koszt Wykonawecy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja
takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

11




Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

2.6 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzgdzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen (w szczegdlnosci sprzet komputerowy w kontenerze socjalno-biurowym,
kontenery i pojemniki na odpady, w tym odpady niebezpieczne, urzadzenia wentylacyjne, wyposazenie
warsztatu — punktu naprawy i przygotowania odpadéw do ponownego uzycia) Wykonawca dostarczy
DTR w jezyku polskim, jesli dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski. DTR te beda
obejmowac:

a) Czesc rysunkowq obejmujaca
— kompletng specyfikacje elementdéw z podaniem rodzaju materiatu,

— rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z
ciezarem Urzadzenia,

—  opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemow i ich czesci,
— zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow,
— certyfikaty (certyfikaty Materiatéw, certyfikaty préb etc.),

— obliczenia (wytrzymatos¢, osiaggi etc.),

schemat potaczen elektrycznych,
— specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.
b) Czes¢ instalacyjng obejmujaca opis
— wymagan dotyczacych instalacji,
— wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
— zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.
c) Czes¢ obstugowa obejmujaca opis
— obstugi,
— konserwacji,
— naprawy.
DTR bedg przedktadane Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen.
Wykonawca musi byé przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby

zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

2.7 Znakowanie Urzgdzen, Materiatéw itp.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim
i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzagdzenia musi by¢é wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktdrych muszg znajdowaé¢ sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzadzeniach. Numery
identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych
i rysunkach, ktdrych dostarczenie jest obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze tabliczki
ostrzegawcze montowane na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

Na kazdym zaworze znajdujagcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczyé mozliwe potozenia zaworu
i sposdb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wykonawca oznakuje w sposdb umozliwiajgcy tatwg identyfikacje wszystkie rurociggi. Rurociagi powinny
posiadac oznaczenia w odlegtosciach maksymalnie co 5 metréw i w miejscach przejsé rurociggéw przez
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Sciany i podtogi oraz wejs¢ i wyjs¢ do i z kontenera socjalno-biurowego. Proponowany system
oznakowania rurociggdw Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badz metalu i muszg mie¢ wygrawerowany
tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny byé przymocowane w sposdb
trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie bedg akceptowane.

2.8 Ustugi specjalistow — pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi sSwiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw sSwiadczone
podczas przeprowadzania Robdt budowlanych ptaci Wykonawca.

2.9 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzqdzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

ustalenia przyczyny awarii,

podania sposobu jej usuniecia,

ustalenia terminu usuniecia awarii,

podania kosztéw naprawy.

3  Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Kontrakt przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego bedg usuniete
z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce
i opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sasiednie drogi i chodniki,
a w razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez
utwardzone powierzchnie nalezace do Zamawiajacego.

5 Wykonanie roboét

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagad tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan Materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary
robocze.

5.2  Wytyczne realizacji inwestycji
Wykonawca oceni w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych wymagan

i ograniczen wynikajacych z koniecznosci utrzymania ciggtosci eksploatacji oraz uzytkowania plac
ratuszowego w czasie prowadzenia Robét.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt o charakterze tymczasowym
niezbednych dla utrzymania ciggtosci.

Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione
w Cenie Ofertowe].

6 Kontrola Jakosci

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, beda przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
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projektowania i realizacji. Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Zamawiajgcego,
na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos$é, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
—  BHP,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

— system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badai laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czesé szczegdtowq opisujacy dla kazdego rodzaju Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

— sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZ) powinien opisac typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez
podaé kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
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6.2 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw,
ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ Materiatdw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Kontraktem.
W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegélnosci:
1) pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) dziennik budowy,

3) dokumenty Wykonawcy,
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4) komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

5) harmonogram Robdt,

6) raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,

7) protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,

8) dokumenty zapewnienia jakosci,

9) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
10) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda
wymagane podczas Odbioréw i Prob Koricowych Robdt. Zamawiajgcy powinien mieé nieograniczony
dostep do tych dokumentéw.

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane
w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Zamawiajgcego powinny byé przechowywane tak
dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych
z Zamawiajgcym okresach archiwizacji, rGwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Odbioér Robot

7.1 Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na korncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. O gotowos¢ danej
czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, w ciggu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie:

= dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych
robot z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa,
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,

= przeprowadzonych przez Zamawiajgcego inspekcji, badan i préb.

Zakres odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ zgodny wymaganiami
odpowiednich SST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentdw.
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Warunkiem podstawowym akceptacji robdt przez Zamawiajacego jest, aby przeprowadzane zostaty
zgodnie z Kontraktem i daty wynik pozytywny wszystkie préby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i
sprawdzenia tych robdt.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce i
inne osoby uczestniczagce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé i niezawodnos¢ wykonanych
robét:

= zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
= rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

= technologie wykonania robot,

= parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
z préb przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

W?z6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

7.2 Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o Protokdt Odbioru Robdt Czesciowych Wykonaweca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie roboty, ktorych Ptatnos¢ ma dotyczyé.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajacego za podstawe do wystgpienia o Fakture PrzejSciowg
wyltacznie, kiedy przeprowadzony odbidér czesciowy da wynik pozytywny.

Zakres odbioréw czesciowych powinien by¢ zgodny wymaganiami odpowiednich SST, norm, aprobat
technicznych i wytycznych producentow.

Protokot odbioru robdét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Fakture Przejsciowa. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty, ktére zanikty lub ulegly zakryciu i ktére poddano
odbiorom wczesniej, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréow.

Przeprowadzenie odbioru czesSciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych
z Kontraktu.

7.3 Odbior Koncowy

7.3.1 Wymagania ogdlne

1) Celem Odbioru Koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Instrukcja obstugi i konserwacji,

c) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych,

d) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekgji,

e) Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatéw:
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3)

4)

— dokumenty atestacyjne,

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
— Swiadectwa jakosci,

— atesty higieniczne

inne

f) Dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych Urzadzen,

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystgpienia do Prob Koricowych.

Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Konicowego przed wydaniem przez Zamawiajgcego
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Nadzér nad przebiegiem Préob sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Zamawiajgcy, Wykonawca oraz inne osoby powofane do udziatu
w prdébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Z przeprowadzonych Préb Korncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajgcym. Protokdt musi zostac poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
Odbioru w sposéb dokumentujgcy zgodno$¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujacy
osiggniecie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng faze Odbioru mozna rozpoczg¢ wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w
poszczegdlnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane beda z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
proby.

10) Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktéry pdziniej

bedzie brat udziat w rozruchu.

7.3.2 Zakres i etapy Préb Koncowych

W ramach Préb Korncowych dokonane zostanie komisyjne

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami Kontraktu,

sprawdzenie protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotdw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.,

wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koncowego
przewidziano w poszczegdlnych SST.
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SST 01

Roboty geodezyjno-kartograficzne

20




Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

8  Zakres robdt objetych niniejszymi SST
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad prowadzenia prac geodezyjno-kartograficznych
podczas realizacji Robét i przygotowania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci obejmuja:

=  Wykonanie opracowan geodezyjno-kartograficznych do celéw projektowych, w tym
inwentaryzacje obiektdw istniejgcych,

=  Geodezyjne wyznaczenie obiektdw budowlanych w terenie

=  Czynnosci geodezyjne w toku budowy

=  Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

=  QOpracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadnicza
i zarejestrowanie jej

9 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 01 -
Wymagania Ogdlne punkt 2.

10 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST 01 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robot.

11 Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w SST 01 - Wymagania Ogdlne punkt 4.

12 Wykonanie Robot
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robdt podano w SST - 01 Wymagania Ogdlne punkt 5.

Roboty opisane w punkcie 8 powyzej nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz
Wz.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe] sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

13 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jako$ci Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

Kontrole jakosci Robdt opisanych w punkcie 8 nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 12.

14 Odbidr Robét
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdét podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 7.

15 Przepisy zwigzane

1. Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 z pdzn.
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r. poz. 133).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38
poz455).

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998.
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SST 02

Roboty ziemne
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16 Zakres robot objetych niniejszymi SST

Zakres niniejszych SST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robdt ziemnych zwigzanych z realizacja
Robdt, a w szczegdlnosci:

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonywanie wykopdéw tymczasowych i statych zwigzanych 1z realizacja obiektéw
budowlanych,

ukopdw i odktadéw gruntu,
nasypow, zasypek i obsypek,
wykonanie wykopow,

wykonywanie robdét ziemnych zwigzanych z realizacja podziemnych przewodéw
wodociggowych, kanalizacyjnych i technologicznych,

wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z realizacjg przewoddéw energetycznych sterowniczych
i sygnalizacyjnych,

wykonywanie robot ziemnych przy robotach drogowych.

17 Wymagania dotyczgce Materiatow

17.1 Materiat na zasypki

Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwg i dobrg zageszczalnos¢, (zwiry, pospétki - rowniez
gliniaste - piaski s$rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U<5). Jezeli bedzie to konieczne,
wykopany materiat nalezy przesiac i posortowac, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktére
moga utrudnic jego zageszczenie.

17.2 Chudy beton

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 69 MPa, po 28 dniach
wigzania. Do betonu chudego powinno sie stosowaé kruszywo o sktadzie naturalnym, o maksymalnej
nominalnej wielkosci nie przekraczajgcej 20 mm. Jakos$¢ i czystos¢ kruszywa winna pozostawaé w
zgodnosci z wymaganiami stosownych norm.

17.3 Cement
Cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

18 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

= koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym,
= spycharka,

= tadowarka,

= walec,

= zageszczarka wibracyjna,

= ubijak do zageszczania.

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w punkcie 3 Wymagan Ogdlnych Zamawiajgcego.

24




Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

19 Srodki transportu

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane beda
samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiatéw do
umocnienia i odwodnienia wykopéw. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

20 Wpykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w SST 00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

20.1 Wpymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:

= wykonania roboét przygotowawczych i towarzyszacych,
=  postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych,

= wykonania wykopdw,

= wykonania nasypow,

= zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robdt,

=  robdt ziemnych w okresie mrozéw

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

20.2 Roboty przygotowawcze i towarzyszqgce

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych Wykonawca zrealizuje nizej roboty przygotowawcze
i towarzyszace.

20.2.1 Dokumentacje terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem wykopdéw winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu. Powinna
ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktdre mogg wymagaé przywrdcenia do
stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg ilos¢ informacji na temat systemu odwodnienia
powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia
lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazaé sie sporne
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumiec sie (na pismie)
z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢é Zamawiajgcemu.

Dokumentacje winno sie aktualizowa¢ w zakresie szczegétow dotyczacych odwodnienia podziemnego
lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktore zostang odstoniete w miare postepu Robot.

20.2.2 Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami SST 01 - Roboty geodezyjno-kartograficzne
oraz PN-B-06050:1999.

20.2.3 Prace geotechniczne

Prace geotechniczne, badawcze i projektowe niezbedne w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw zgodnie wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998.

20.2.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 oraz
wymaganiami podanymi ponizej.
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Oczyszczanie powinno objgé usuniecie drzew, pni, krzewéw i innych rodzajow roslinnosci oraz
karczowanie korzeni i usuwanie gtazéw. Granice obszaréw podlegajacych oczyszczaniu winny by¢ zgodne
z granicami przedstawionymi na rysunkach albo okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Wierzchnia warstwa gleby winna by¢ usunieta w miejscach wskazanych na rysunkach albo zgodnie
z decyzja Zamawiajgcego, do gtebokosci nieprzekraczajgcej 200 mm. Usunieta w ten sposéb goérna
warstwa gleby nalezy do Zamawiajgcego i powinna by¢ zachowana do pdzniejszego wykorzystania lub
usuniecia, zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego.

Inne materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu powinny zostaé usuniete przez Wykonawce
poza Teren Budowy lub zlikwidowane na Terenie Budowy zgodnie z prawem o ochronie Srodowiska
(sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego).

20.2.5 Przygotowanie drég dojazdowych
Przygotowanie drég dojazdowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

20.2.6 Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 i przedstawionymi
ponizej wytycznymi.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sie
powierzchniowy lub podziemny system odwadniajgcy. W przypadku, gdy taki system istnieje,
Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem terenu jego doktadng lokalizacje. Konieczne jest, aby
zarejestrowac lokalizacje i szczegoty dotyczace kazdego odcietego lub naruszonego elementu drenazu.
Nastepnie, przez caty czas prowadzenia Robét, nalezy dba¢ o zachowanie catosci powierzchniowego lub
podziemnego systemu odwadniajgcego.

Przed trwatym przywrdceniem systemu odwadniajgcego do stanu poczatkowego koncdwki istniejgcych
drendw nalezy oczysci¢ w miejscach przeciecia z wykonywanymi robotami. Nalezy udzieli¢ pomocy
Zamawiajgcemu podczas wykonywania zwigzanej z powyzszym inspekcji, w czasie, ktorej okresli on
ewentualny zakres koniecznej wymiany elementéw drenazu. Zamienne rury powinny mieé te sama
$rednice, co rury oryginalne, powinny by¢ tej samej lub wyzszej jakosci i w miare mozliwosci winny by¢
wykonane z tego samego materiatu. Przed zasypaniem wykopdw winno sie powiadomi¢ o tym
uzytkownika terenu i Zamawiajgcego, aby mégt zobaczyé stan systemu odwadniajgcego po zakornczeniu
robot.

Winno sie przechowywaé dokumentacje wszystkich robdt przeprowadzonych w zwigzku
z przywréceniem systemu odwadniajgcego do stanu poczatkowego. Kopia powinna zostaé przekazana
Zamawiajgcemu.

20.2.7 Ksztattowanie terenu

Ksztattowanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.

20.3 Woykopy probne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé wykopy prébne.
Zamawiajgcy moze zarzadzi¢c wykonanie wykopdw prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie
ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyktych warunkach prowadzié recznie.

Raport na pi$mie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdego
wykopu prébnego powinien zostaé przekazany do uzgodnienia przez Zamawiajgcego. Pozwoli to na
okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem terenu oraz wszelkich
innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywaé do czasu zaakceptowania wyzej
wymienionego raportu lub szkicu przez Zamawiajacego.
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20.4 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami (w szczegdlnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec
ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci rowu,
wywotaé obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje
doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drdg.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco
zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Zamawiajacy podejmie decyzje o ich
pozostawieniu.

Wykonanie wykopdéw skarpowych jest dozwolone wyfacznie w przypadku, gdy sciany tych wykopow
znajdy sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacji,
wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy
warunki gruntowo —wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.

20.5 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopéw, rowdw, tuneli
i przekopéw potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego Zrédta, oraz zapewnienie
obecnosci wystarczajacej ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikéw nalezy podja¢ odpowiednie kroki w
celu sprawdzenia za pomoca detektordw gazu stanu bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych
miejscach prowadzenia prac.

20.6 Odktad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone
na odkfad tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych, a takze zagospodarowac nadmiar gruntu
i grunt nienadajacy sie do wykorzystania do robdt w sposdb zgodny z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania skfadowisk, koszty wszelkich robodt
wykonywanych na skfadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty
z tym zwigzane, ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

W przypadku, gdy wykopywane s3 réine rodzaje materiatu, winno sie sktadowaé je oddzielnie,
a najbardziej wiasciwy zachowac do zasypania wykopdéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest
uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegblng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakoriczeniu robdt przywrécic go na whasciwe
miejsce.

20.7 Dokop gruntu

Zapewnienie niezbednego do wykonania Robdt gruntu, o parametrach zgodnych w wymaganiami
Kontraktu, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiatu gruntowego podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

20.8 Podtoze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna
wykopu powinno by¢é w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed
uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany
gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajacym,
zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego.
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Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Statych na podiozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdéwczas obowigzek
powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem
prac.

20.9 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci
z uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Zamawiajacy jest
upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie
wykonywania robot.

20.10 Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopdw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-5-02205:1998 i
ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robdt powinna zawieraé¢ propozycje dotyczace systemdédw odwadniajgcych oraz usuwania
wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowac¢ wykonanie tymczasowych drenéw, rowodw
odwadniajgcych, drendw odcinajacych, saczkdw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltréw lub
innych urzadzen odwadniajgcych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do
utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty
zostang ukonczone.

Szczegblng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo
ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie
do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do
poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane
w taki sposdb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji
i konstrukgji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, sgczki, studzienki i inne tego typu Roboty
Tymczasowe winny znajdowad sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz
potrzebne, nalezy je zapetni¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wdd gruntowych winno sie uzyskac pisemne zezwolenie wtasciwych
wiadz i wtascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnie przepisow.
Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzaé¢ wéd gruntowych do istniejgcej
instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wdd powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie
zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejgcych rur, ktore nie stanowig czesci czynnej instalacji
kanalizacyjnej, nalezy je wowczas doktadnie oczysci¢ z mutu i innych odktadajgcych sie materiatéw oraz
naprawic¢ ewentualne uszkodzenia.

20.11 Roboty ziemne przy realizacji przewodoéw podziemnych

Robdét ziemne zwigzane z realizacja podziemnych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych
i technologicznych nalezy wykonywac w szczegdlnosci zgodnie z PN-B-10736:1997
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20.12 Przywrdcenie stanu pierwotnego terendw nieutwardzonych

Przywrécenie do stanu pierwotnego obszaréw uprzednio oczyszczonych, ktdre nie zostaty utwardzone
i pokryte nawierzchnig, oznacza przywrdcenie gruntu do stanu nie gorszego [rdwnego lub lepszego] niz
stan istniejgcy przed przejeciem terenu.

Jezeli Zamawiajacy nie zleci inaczej, tymczasowe przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy

ukonczy¢ w ciggu siedmiu dni po zasypaniu wykopodw.

21 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

21.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakos$ci robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

22 Odbior Robot
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 7.

22.1 Odbior robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu

W zakresie robot ziemnych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg
w szczegdlnosci:

= oczyszczenie i przygotowanie terenu,
= podfoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,
= dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,

= zageszczenie poszczegoblnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki.

22.2 Proby Koricowe
W ramach Préb koncowych nalezy wykonaé w szczegélnosci:

= sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

=  sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektows,

= sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametréow
wymiarowych i technicznych,

= sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

= przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

23 Przepisy zwigzane

23.1 Normy
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntéw
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PN-88/B-04481
PN-91/B-06716

PN-B-04452:2002
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1997

PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-EN-298-1:1999

PN-EN-932-1:1999

PN-5-02205:1998

Grunty budowlane - Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Piaski i Zzwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Geotechnika — Badania polowe

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Rury i ksztattki kamionkowe i ich podfgczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

23.2 Inne przepisy
1. WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

2. Wytyczne projektowania i wykonania przeston przeciwfiltracyjnych i pionowych $cian w podtozu przy
zastosowaniu zawiesin tiksotropowych wg ITB Warszawa, 1971 r.
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SST 03

Roboty drogowe

31




Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

24 Zakres robot objetych niniejszymi SST

Zakres niniejszych SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
drogowych, w tym w szczegdlnosci:

konstrukcji i nawierzchni drég,

pieszych ciggéw komunikacyjnych.

25 Wymagania dotyczace Materiatow

Nalezy stosowad nastepujgce materiaty:

ttuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spetniajgcej
wymagania
PN-B-11112:1996,

cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-19701:1997,

woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-B-32250,

piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastepujgce
wymagania:

— zawarto$é frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

— zawarto$é frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
— zawartosc czesci organicznych — ponizej 1 %,

— wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).

chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-88/B-6250,

Beton nawierzchniowy B25
Beton nawierzchniowy klasy B25 powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

— Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-B-06250), nie mniejsza niz
25 MPa,

—  Wytrzymato$¢é na rozcigganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-5-96015),
nie mniejsza niz 4,5 MPa,

— Nasigkliwos¢ woda (badanie wg PN-B-06250), nie wiecej niz: 5%,

— Mrozoodpornos$¢ po 150 cyklach, przy badaniu bezposrednim, ubytek masy (badanie wg PN-B-
06250), nie wiecej niz 5%

Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie w/w wtasciwosci.
Beton powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-06250,

elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci , 50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg
Aprobatga Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wg wykazu:

— kostka bazaltowa 8/10,
—  plyty granitowe szkliwione gr. 10 cm,
— kraweznik kamienny 20x35 cm,

elementy systemowe prefabrykowane scieku liniowego z polimerobetonu.
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26 Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem drég i chodnikow bedy wykonywane recznie oraz przy pomocy
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych:

— spycharka gasienicowa 100 + 150 kM,

— koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m,

— walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0 T,

— betonownia stacjonarna o wydajnosci > 120 m*/h,
— betonomieszarki samochodowe,

— zageszczarka ptytowa, lekka,

— walec ogumiony, drogowy, Sredni - 4:6 T.

27 Srodki transportu

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

= samochdd samowytadowczy, ciezarowy 10+ 20T,
= samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5+ 10T,

=  betonomieszarki samochodowe,

= cementowdz samojezdny 10+ 15T,

= samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15T,

= samochdd dostawczy 3 +5T.
28 Wpykonanie Robét

28.1 Woykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczyc¢ i stabilizowac w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe
(repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego, w oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
do szczegétowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

Prace pomiarowe wykonywac zgodnie z SST 01 ,,Roboty geodezyjno-kartograficzne”.

28.2 Roboty rozbiorkowe

Wykonywac zgodnie z SST 02 ,,Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze”.

28.3 Roboty ziemne
Wykonywac zgodnie z SST 03 ,,Roboty ziemne”.

28.4 Zageszczenia podfoza gruntowego

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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Minimalna wartos¢ I dla:
Innych drég
Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
GArna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza

Strefa korpusu

1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

28.5 Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub innego
sprzetu odpowiedniego dla powierzchni prowadzonych robdét, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Grubos$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci powyzej 20 cm,
to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Zamawiajgcego warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwad
pasami podtuznymi czesSciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rowne;j
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedfug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe ods3czajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.
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28.6 Utrzymanie warstwy odsqczajqcej i odcinajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
28.7 Podbudowy

28.7.1 Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek
Srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawierac gliny w ilosciach ponad
5 %. Pozostate warunki wykonania robét jak podfoza gruntowego.

28.7.2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robdét, ktéry przedstawi jg
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw,
zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajgcego.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

— dla podbudowy pomocniczej 6%,
— dla ulepszonego podtoza 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-5-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do
15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze
nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw
pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajagcg z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie uktadania
mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna byé sprofilowana i
doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podtuznych. Ztacza
poprzeczne wynikajgce z poczatku lub korica dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez réwne
pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, miedzy innymi rozpoczecie i
zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowaé szarpniec. Zageszczenie
mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z
cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Is> 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy
mozna przeprowadzi¢ réwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowg, asfaltem D200 lub D300 w
ilodci 0,5 + 1 kg/m>.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi cechami:

— jednorodnoscig powierzchni,
— prawidtowa réwnoscig podtuzng.
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Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llo$¢ miejsc wskazujgcych
odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw
poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

28.7.3 Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej,
o wytrzymatosci na Sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetniajgcej wymagania PN-S-
06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowac cement klasy 32,5, wg PN-B-19701.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢é tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnosé i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢
okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkdéw siarki.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podtoze
jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki betonowej,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie
najblizszych 7 dni.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Operacje
zageszczenia i obrobki powierzchniowej muszg byé zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metoda
Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, || metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiega¢ o +1%, -2% od
wilgotnosci optymalne;.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobdow:

— skropienie warstwy emulsja asfaltowa albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5+1,0 kg/m?,

— skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi, posiadajgcymi Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez
Zamawiajgcego,

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 0d 18,0 PN-S-96013
do 22,0
2 | Nasigkliwo$é, % m/m, nie wiecej niz: 7 PN-B-06250
L - . - PN-S-96014
3 Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, 20
%, nie wiecej niz:

28.7.4 Podbudowa z ttucznia kamiennego

Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowa powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-B-11112:1996. Zrédto pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy ttuczniowej
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powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dowoz ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie
transportem samowytadowczym.

Rozécielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie
czgstek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane beda
w dwdch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/5-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie
nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:

=  zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

=  zageszczanie nalezy prowadzié¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,
* najezdzac¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,
= manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

=  predko$¢ przejazdu walca powinna byc jednostajna, w granicach 2 — 4 km/h na poczatku i 4 — 6 km/h
w dalszej fazie watowania,

= watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy rozpoczgé od
dolnej krawedzi ku goérze,

= walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 — 35 Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggnag¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
ptyty o srednicy 30 cm (MPa)

Kategoria ruchu

Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli podbudowa nie jest
obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezgcej o 10
cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokos$ci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie
powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rdzni¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.

28.8 Nawierzchnie z elementéow betonowych (kostka, plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, Sciek) nalezy realizowac¢ zgodnie z wytycznymi nastepujgcych
norm:

— PN-57/5-06100 — Nawierzchnie z kostki.
— PN-57/5-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
— PN-74/5-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

37




Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Elementy betonowe winny spetnia¢é wymagania techniczne okresSlone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-
piaskowe] (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy
uktada¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy ukfada¢ mozliwie sci$le przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej
szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie
szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy
wypetnic¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega
na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do
robdt nawierzchniowych powinna dysponowaé sitg odsrodkowa 16+20 kW, powierzchnie robocza
0,35:0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie
roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywacd na biezgco zgodnie z wymaganiem wiasciwe;j
Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
nawierzchni

z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz
tukéw. Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i
I 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi + 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym
*5cm.

28.9 Nawierzchnie betonowe

Nawierzchnia betonowa nie powinna byé wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu
i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.
Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadéw deszczu.

Mieszanke betonowg o S$ciSle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb
zabezpieczony przed segregacjg i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac dwiema zasadniczymi metodami:

— w deskowaniu statym (w prowadnicach),
— w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podfoza w sposdb
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtosé na ztgczach. Powierzchnie styku deskowan
z mieszankg betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu
i nattuszczone olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajgcy przyczepnos¢ betonu do prowadnic.
Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej
niwelety i spadkow podtuznych i poprzecznych.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje sie rozktadarka, ktéra
przesuwajac sie formuje ptytg betonows, ograniczajagc ja z boku deskowaniem slizgowym. Przed

38




Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy wykonaé czynnosci zabezpieczajgce sterowanie
wysokosciowe uktadarki. Drut profilujgcy uktadarki musi by¢ napiety w taki sposdb, aby jego napiecie
pod naciskiem czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej
wysokosci w odniesieniu do sieci punktéw wysokosciowych, nie moze przekraczaé + 3 mm. Odstep
punktow podparcia drutu profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespét wibratoréw uktadarki
powinien by¢ wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowej byto rownomierne na catej
szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczaé do przewibrowania mieszanki
betonowej. Mieszanke betonowg nalezy wbudowaé nie pdzniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu.
Predkos$¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ ok. 1,5 m/min. Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez
zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy
w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac szczeline robocza.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu,
zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie
powierzchni zaprawg cementowa jest niedopuszczalne.

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielegnacje powtokowsg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. Preparat
powtokowy nalezy natryskiwaé mozliwie szybko po zakorczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pdzniej
niz 90 minut od zakonczenia zageszczania Preparatem powtokowym nalezy réwniez pokryé boczne
powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej
60%) powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo
skrapiania woda. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajgcej na
przykryciu nawierzchni cienkg warstwg piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni (np.
przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody
Zamawiajgcego.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:
— szczeliny skurczowe poprzeczne,
— szczeliny podtuzne,
— szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi na gtebokos$¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno by¢ wykonane
w dwdch etapach:

— pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje sie tarcza
grubosci 3 mm na gteboko$¢ 1/3 grubosci nawierzchni,

— drugie ciecie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym, do
szerokosci 8 mm i gtebokosci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podfuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych uktadarka $lizgows.
Krawedz boczng istniejgcego pasma betonu - przed utozeniem nowego - smaruje sie doktadnie asfaltem
lub emulsjg asfaltowa dla zabezpieczenia przed potgczeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu,
przy uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie szczeline o gtebokosci 20 mm i szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwéch etapach:

— pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng grubosé
ptyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

— drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci 30 mm.

— Wymiary wykonanych szczelin (szerokos$¢ i gteboko$¢) w stosunku do wymaganych, nie mogg sie
rozni¢ wiecej niz = 10%.
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W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza sie - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego - wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z drewna lub
tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe S$ciany szczelin muszg byé suche, czyste, nie
wykazywac pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zarédwno na gorgco jak i na zimno,
wolno wykonywaé w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m. Przed wypetnieniem szczelin masg na gorgco, pionowe
Scianki powinny by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna miec
temperature podang przez producenta. Szczeliny nalezy wypetniaé¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru.
Wypetnianie szczelin masg zalewowa na zimno (poliuretanowg) nalezy wykonywac scisle wedtug zalecen
producenta.

28.10 Nawierzchnie z kruszywa

Nawierzchnia ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig ttuczniowg powinna by¢
utozona warstwa odcinajaca albo warstwa geotekstylidw. Geotekstylia przewidziane do uzycia pod
nawierzchnie ttuczniowg powinny posiadaé aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubos$¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnie
o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywadé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiggnieto grubos$¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé
zageszczane przejSciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi
i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczyé, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia
o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na
niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie klifica

od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zageszczaniu walcem
statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gérng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba.
Natomiast gérng warstwe nalezy klinowac tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

Jesli zatwierdzona dokumentacja projektowa lub Zamawiajgcy przewiduje zamulenie gérnej warstwy
nawierzchni, to nalezy rozsypac cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wciera,
w zaklinowang warstwe ttucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy
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przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w gtab
warstwy. Waty walca nalezy obficie polewaé¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziaren
klinca i ttucznia. Zamulanie jest zakoriczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gtgb warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac
rowniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzaé¢ wedtug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢é réwnomiernie zajezdzana
(dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym
zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

28.11 Krawezniki drogowe i obrzeia chodnikowe

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz
w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982 r.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okresSlone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawezniki i obrzeza
nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nalezy
uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim
promieniu zagiecia. Zasady wykonania robot ziemnych opisano w WWIiORB 03 ,Roboty ziemne”. Do
wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac beton zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy
uktada¢ mozliwie $cisle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co ok.
25+30 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikéw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1
kwietnia do
30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety
oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i £ 5 cm
dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

28.12 Wykonanie chodnikow

28.12.1 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byc
mniejszy od 0,98.

Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg £ 1
cm przy szerokosci chodnika powyzej 3 m wynoszg * 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje
wynoszg =5 cm.

28.12.2 Podsypka
Podsypka powinna by¢ wykonana ze srednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U
> 5 ajej grubosé powinna wynosié 3-5 cm.

Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych $ladéw poruszajgcego sie urzadzenia
zageszczajgcego.
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28.12.3 Obramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

28.12.4 Uktadanie prefabrykatow
Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktadaé w ten sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie do 2
cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie: regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzgdzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawga cementowo-piaskowa.

Prefabrykaty na fukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu tréjkatéow
lub trapezéw wykonanych z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkos¢
tréjkatéw dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku.

Szerokosé spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu
powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosé. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajgcy PN-79/B-06711. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

29 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jako$ci Robét podano w SST Wymagania Ogdlne punkt 6.

29.1 Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkdéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszych SST.

29.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Do
Wykonawecy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych SST
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemodw
technologicznych.

W szczegdlnosci badaniom podlega:

Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzac co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej
1 raz na 500 m°.

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole zageszczenia
oprzec¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtdrnego do pierwotnego modufu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyc¢ fatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwnosci nie mogg
przekraczac 2 cm.
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Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 kmi
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych fukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczgtku, w srodku i na kofcu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg £0,5%.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi—2 cm.

Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm i —5cm.

Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania
1. | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9

3. Nasigkliwosé, % nie wiecej niz 7

4, Mrozoodpornos$é, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 30

Wytrzymato$é na Sciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym
wypadku przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwos¢
i mrozoodpornos¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$é moze by¢
badana na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

= wilgotnos$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
= zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1,00,

= wytrzymatosé chudego betonu,

= nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu.

= Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

— grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +1lcm
grubosci projektowej,

— spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,
— rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1cmi -2 cm.

Podbudowa z ttucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej — wykonuje sie za pomocg narzedzia
pomiarowego z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru
niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢é wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku
niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty z
poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:

= oznaczenie modutu odksztatcenia — wg BN —64/8931-02,
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wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06,

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw

Metoda pobrania
prébki lub wyznaczania
miejsca pomiaru

Licznos¢ prébek lub

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci L
pomiaréw

Grubos¢ warstw i konstrukcji jezdni Co najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach

Szerokos¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach

Rzedne wysokos$ciowe osi i krawedzi Wszystkie punkty wg projektu
jezdni charakterystyczne niwelety co
20m
4. | Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna Wszystkie punkty losowo
charakterystyczne niwelety co
20m

Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach losowo
kazdego tuku
6. | Nosnos¢ — oznaczenie modutu W dwdch przekrojach wg BN-64/8931-02

odksztatcenia

Ewentualnie — wyznaczenie ugiec¢ Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06

Nawierzchnie

Badania grubosci nawierzchni:

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu
na kazde 1.000 m” odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od
projektowanej wiecej niz + 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Réznice pomiedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na dtugosci nie
mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej nizo +1 cm.

Badanie réwnosci nawierzchni:

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac¢ za pomocga planografu w sposéb ciggty, a w
przypadku jego braku, za zgodg Zamawiajgcego, tatg 4-metrowg, co najmniej w 2 losowo wybranych
miejscach, na kazde 1.000 m’ odebranej nawierzchni. Nierdwnoéci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sie to poprzez wyciecie prébki z gotowe;j
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia prébek powinno sie uzywac¢ mechanicznej
wiertnicy, ktdra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobraé losowo min. dwie
probki przy dziennej dziatce dtugosci 500 m i cztery prébki przy dziatce dtuziszej. Wskaznik
zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci
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pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie  w procentach.
Do oceny zageszczenia przyjmuje sie srednig z dwoch prébek.

30 Odbior Robot

30.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

W przypadku wystgpienie robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie
z punktem 7.1 SST 00 ,Wymagania ogdlne”. Sposéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajgcych bedzie

identyczny jak dla punktu 7.2.

30.2 Odbiory czesciowe

Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 7.2 SST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

31 Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-11110:1996

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-5-96013:1997

PN-5-02205:1996
PN-5-96014:1997

PN-84/5-96023

PN-5-02204:1997
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-89/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-91/B-06716
PN-88/B-04481
ZUAT-15/IV.4
PN-74/S-96017

Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir

i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Woda.

Cement klasy 32,5.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-
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PN-74/5-96022
PN-58/5-96026

PN-67/S-04001

PN-57/5-06100

PN-57/5-06101
PN-75/5-96015
PN-88/B-06250
BN-80/6775-03

PN-B:12096-1997

Inne dokumenty:

1.
2.

betonowych.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
Techniczne.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
Dodatki do betonow.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wykonanie i metody badan.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog

i Mostow z 1979 i 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.
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SST 05

Roboty instalacyjne elektryczne
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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE ZASILANIE URZADZEN | OSWIETLENIA
1. WSTEP
1. 1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych i obejmuja
nastepujacy zakres robot:

— instalacja elektryczna zasilania gniazd ogdlnego przeznaczenia
— instalacja elektryczna zasilania i sterowania oswietlenia
— instalacja oswietlenia zewnetrznego

1. 4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe ssg zgodne 1z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne, przeznaczone do przesytania energii
elektrycznej, sktadajgcej sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu,

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle tgcznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych albo jedno lub wielobiegunowych i stuzgca przesytaniu energii elektrycznej,

Linia kablowa sterownicza - kabel wielozytowy albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych faczacych
urzadzenia i/lub listwy sterownicze stuzgca do przesytania sygnatéw sterowniczych,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub
miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona oséb przed dotykiem czesci przewodzgcych dostepnych
(metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedgcych pod napieciem w chwili awarii lub w warunkach
zaktéceniowych,

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - zbiér elementéw przeznaczonych do fjczenia,
rozgateziania lub zakanczania kabli, np.: mufy, gtowice, ztgczki, korncowki, listwy zaciskowe,

Odlegtos¢ miedzy przedmiotami - odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotéw najblizej siebie potozonymi,
np.: odlegtosé¢ kabla od innego kabla, od rurociggu,

Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw,

Odlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw,
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Ostona kabla przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego, uszkodzen przed wilgocia.

Ostona otaczajgca - ostona nie dzielona lub dzielona, chronigca kabel ze wszystkich stron,

Ostona otwarta - ostona chronigca kabel z jednej, dwdch lub trzech stron,

Przegroda - ostona utozona wzdtuz_ kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego lub innych urzadzen.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli miejscach

skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego,

Skrzyzowanie- to takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody weglowej lub
sptawnej,

Trasa kablowa- pas terenu przestrzeni, ktdrego osia symetrii jest linia prosta, famana lub falista, tgczaca
dwa lub wiecej urzadzen elektrycznych, w ktérym utozona jest jedna lub wiecej linii kablowych,

Urzadzenie rozdzielcze- aparat elektryczny w obudowie lub ostonie zabezpieczajgcej przed dotykiem
czesci przewodzacych dostepnych i przedostawaniem sie do wnetrza zanieczyszczern mechanicznych lub
wody lub bez tej ostony, w ktdrym nastepuje rozdziat energii elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna,
szafa kablowa, ztacze kablowe itp.,

Zblizenie- takie miejsce na linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie.

1. 5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajgcego.
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2.MATERIALY
2. 1. Stosowane materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych i posiada¢ odpowiednie atesty polskiego Biura Badania Jakosci (BBJ SEP), a w przypadku
braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym warunkom.

Materiatami podstawowymi stosowanymi w robotach bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

—  kable elektroenergetyczne na napiecie 0,6/1 kV- wg PN- 93/E- 90400 oraz PN- 93/E-90401,

—  kable sterownicze na napiecie 0,6/1 kV- wg PN- 93/E- 90403

—  kable sterownicze na napiecie 3000/500 V wg ZN-FKZ-21:1996,

—  rury ostonowe z twardego polietylenu firmy , Arot” wg AT/98-02-0055A, AT/99-03-0080, oraz
opinii techn. IEN Warszawa spetniajgca warunki PN-74/C-89200

—  bednarka stalowa FeZn 30x4 mm wg PN-67/H-92328.

Wszystkie uzyte do wykonania robdt wg zasad niniejszej Specyfikacji winny pochodzi¢ z wytwérni
posiadajgcych certyfikat jakosci.

2. 2. Stosowane urzadzenia elektryczne

Jezeli w Dokumentacji Projektowe] nie podano inaczej, to urzadzenia elektryczne tego samego rodzaju
powinny byc¢ dostarczane przez tego samego producenta i winny posiadac atesty polskiego BBJ SEP.

Sprzet taczeniowy do ochrony personelu i urzadzen, wtaczajac wszystkie typy wytgcznikdw, stycznikow,
przekaznikéw, koncowek, ztaczek, itd. bedzie odpowiadat IEC 947. Cata aparatura tgczeniowa
i sterownicza znajdujaca sie w rozdzielni RG bedzie spetnia¢ wymagania najnowszych
miedzynarodowych, europejskich i polskich przepiséw i norm dotyczgcych wyposazenia elektrycznego.

2. 3. Sktadowanie materiatow

Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny
by¢ stosowane do rodzaju sktadowego materiatu. Materiaty takie jak: osprzet kablowy, konstrukcje
wsporcze nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych i oswietlonych.
Rury nalezy sktadowaé w wigzkach w pozycji stojgcej pionowo, bednarka stalowa winna by¢ sktadowana
w zwojach, kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ sie w bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkdéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy, a kregi utozone
poziomo. Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie
nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.
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3. SPRZET
3. 1. Stosowanie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwa jakosé robot:

wiertarka udarowa z mtotem,

— zestaw urzadzen do zarabiania korncoéwek przewodéw gietkich,

— wibromtot elektryczny,

— zestaw narzedzi do odizolowywania przewodéw i kabli,

— zestaw przyrzadow do zaciskania koricowek gniazd RJ45,

— podnosnik koszowy do montazu opraw oswietleniowych i nie tylko na wysokosci do ok. 9,0 m,
— szelki do pracy na wysokosciach, kaski ochronne z atestami,

— praska hydrauliczna do zaciskania koricowek kabli powyzej 25 mm?,

— przecinarka kontowa do ciecia profili metalowych pod koryta kablowe.
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4. TRANSPORT
4. 1. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone przedmioty i materiaty w sposdb uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie.

Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu objetych niniejsza Specyfikacja robét to:

— samochéd dostawczy,

— samochéd skrzyniowy,

— samochdéd do przewozenia stupow oswietleniowych.

Transport kabli nalezy wykona¢ w nastepujacych warunkach:

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizszg niz +40°C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica zewnetrzna kabla.

— zaleca sie przewozenie bebnéw na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie kabli
w skrzyniach samochoddéw ciezarowych lub przyczepach. Bebny z kablami przewozone w skrzyniach
samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebndéw powinny byé
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetacza¢. Stawianie
bebnéw z kablami w skrzyniach samochodu na ptasko jest zabronione. Kregi kabla nalezy uktadac
poziomo.

— zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.

— umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za
pomocg zurawia. Swobodne staczanie bebndw z kablami oraz zrzucanie kregdéw jest zabronione.
Transport materiatéw i elementdw matogabarytowych np. osprzet i drobne urzadzenia elektryczne
winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach warunkach uniemozliwiajgcych uszkodzenie,
zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu nalezy przestrzegac
zalecen wytwodrcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdw i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich zabudowaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Zakres i warunki wykonania robét
5. 1. 1. Linie elektroenergetyczne i sterownicze

Projektowane linie kablowe musza by¢ wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004 Warszawa
2004 i warunkami technicznymi obowigzujgcymi na terenie dziatania Rejonu Energetycznego. Linie
kablowe prowadzone sg zaréwno w ziemi, w tynku, na uchwytach i w korytkach kablowych.

5. 1. 2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji instalacji zasilajgcych i sterowniczych maja na celu wyznaczenie
tras linii kablowych i lokalizacji urzadzen rozdzielczych. Podstawe wytyczenia tras linii kablowych oraz
lokalizacji aparatury taczeniowej, konstrukcji wsporczych. Trasy linii okresSlone w projekcie nalezy
odtworzy¢ na budowie przed przystgpieniem do budowy.

5. 2. Uktadanie kabli w kanatach i korytkach kablowych

Przed wprowadzeniem kabli do kanatu nalezy zdjg¢ przykrycie kanatu. Podobnie postgpic
w przypadku uktadania kabli w korytkach kablowych jezeli posiadajg pokrywy. Uktadanie kabli powinno
by¢ wykonywane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie lub rozcigganie.
Promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-to krotnej Srednicy kabla wielozytowego lub wigzki
kabli jednozytowych. Podczas uktadania kabli w kanatach i korytach kablowych oraz w czasie prac na
istniejgcych liniach zachowad szczegdlna ostroznos¢ na kable bedgce pod napieciem sieci i zwracac
uwage na bezpieczeistwo pracy zagrozone ewentualnie ztym stanem izolacji przewoddw.

5. 3. Instalacja uziemiajaca

Korytka kablowe winny by¢ podtaczone do instalacji uziemiajacej. Podczas ukfadania nowych kabli
sprawdzi¢ stan potaczen korytek miedzy sobg i uziomem. Wszystkie kable ekranowane powinny by¢
uziemione po jednej stronie kabla. Szczegétowe informacje zawarte zostaty w projekcie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Cel kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci roboét jest przeprowadzenie badan i pomiaréw zgodnie z wymaganymi normami,
wynikiem ktérych bedzie ocena wykonanych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robot i jakos¢ materiatdbw zapewni odpowiedni system kontroli jakosci. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia kontrolne i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6. 2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, nalezy stosowaé¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca powiadamia pisemnie
Zamawiajgcego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu, przez Zamawiajgcego i ewentualnie przedstawiciela Uzytkownika wykonania w/w roboty w
zatozonej jakosci.

W czasie wykonywania roboty nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce czynnosci sprawdzenie rezystancji
izolacji i ciggtosci zyt kabli elektrycznych.

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw wykonywanych przed i w czasie wykonywania robdt,
na wniosek wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie badan po wykonaniu
robot. W czasie przegladu robét po zakoniczeniu wykonywania robét nalezy wykonaé czynnosci:

1) sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji i osprzetu
2) sprawdzenie doktadnosci wykonywanych elementéw

3) stan przewoddw i osprzetu

4) ciggtosé zyt kabla i przewodow i zgodnosci faz

5) prawidtowos¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesci przewodzacych
dostepnych,

6) wykonywanie pomiardw:
—  skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim czesci przewodzgcych,
—  rezystancji uziomow ochronnych i roboczych,
—  rezystancji izolacji kabli i przewodow,
—  zadziatania wytacznikéw réznicowopradowych,
— odpowiedniego zadziatania oswietlenia ewakuacyjnego.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wymaganych przez
odpowiednie normy przedmiotowe.
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7. ODBIOR ROBOT
7. 1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany przez Zamawiajgcego w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

W trakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy dokonac¢ nalezy dokona¢ odbioru robét ulegajgcych
zakryciu tj.:

— utozonych kabli w ziemi w wykopie,

— utozonych kabli i przewoddéw w kontenerze socjalno-biurowym,
— utozonych kabli i przewoddéw we wiatach i pomieszczeniach,

— utozonych ciggdw rur ochronnych,

— weciggniecia kabli do rur ochronnych.

7. 2. Odbiér koricowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z umowa, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
normami i przepisami,

— sprawdzi¢ udokumentowanie wfasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami préb
montazowych,

— sprawdzié, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowe] eksploatacji,

— sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskdéw i ustalen lub poprawek do
wykonania.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru korncowego
robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami budowlanymi.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

— specyfikacje techniczne,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

— atesty jakosSciowe wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
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koricowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7. 3. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8. 1. Normy

[1.] PN-IEC 60364-4-41 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

[2.] PN-IEC 60364-4-43 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona

bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

[3.] PN-IEC 60364-4-46 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona

bezpieczenstwa. Odtacznie izolacyjne i tgczenie”,

[4.] PN-IEC 60364-4-47 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym”,

[5.] PN-IEC 60364-4-473 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona

bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”,

[6.] PN-IEC 60364-5-523 — ,Instalacje w obiektach budowlanych.

elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,

[7.] PN-IEC 60364-5-53 — ,Instalacje w obiektach budowlanych.

elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”,

[8.] PN-IEC 60364-5-537 — ,lInstalacje w obiektach budowlanych.

elektrycznego. Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i faczenia”,

[9.] PN-IEC 60364-5-54 — ,Instalacje w obiektach budowlanych.

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,

[10.] PN-IEC 60364-5-56 — ,lInstalacje w obiektach budowlanych.

elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa”,

dla

dla

dla

dla

dla

Dobdr i montaz

Dobér i montaz

Dobdr i montaz

Dobdr i montaz

Dobdér i montaz

[11.] PN-76/E-05125-,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

zapewnienia

zapewnienia

zapewnienia

zapewnienia

zapewnienia

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

wyposazenia

[12.] PN-93/E-90401-,Kable elektroenergetyczne o izolacji tworzyw termoplastycznych i powtoce

poliwinylowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV”

[13.] ZN-FKZ-21:1996-Norma zaktadowa Fabryki Kabli ,,Zatom”- ,Kable sterownicze na napiecie 300/500

vV,
[14.] PN-56/B-03260-, Konstrukcje zelbetowe”

[15.] PN-87/E-90054-,Przewody jednozytowe o izolacji poliwinylowe]”

[16.] PN-74/E-90066-,Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji poliwinylowej”

[17.] BN-68/B-6353-03-,Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu”

[18.] Prenorma SEP P SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, ,Instalacje

elektryczne w budynkach mieszkalnych”, ,Podstawy planowania”.

[19.] PN-74/C-89200-,Rury z nieplastycznego polichlorku winylu. Wymiary ”
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8.2 . Inne dokumenty.

[20.] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. [ Dz.
Ust. Nr 13 z210.04. 1972 r.]

[21.] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych czes¢ D: Roboty Instalacyjne.
Warszawa ITB 2003.
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