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ZMIANA SIWZ

Zmiana  do specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  w postępowaniu na przebudowę 
drogi gminnej Nr 440226W Olszaki – Adamowo - Zygmuntowo

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 25221 - 2013
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP:  18 lutego 2013 r.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych zmieniam treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w sposób jak niżej:

1. We wzorze umowy (zał. nr 6 do siwz) wprowadza się następujące zmiany:
a) Zamawiający w paragrafie 11 ust. 7 umowy przed wyrazem „niedoróbek” i „wad” dodaje 
wyraz „istotnych”. Po zmianach paragraf 11 ust. 7 brzmi:
„7.  Za  termin  zakończenia  wykonania  robót  uważa  się  dzień  zgłoszenia  gotowości  do 
odbioru, z zastrzeżeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy lub stwierdzenia 
istotnych niedoróbek lub istotnych wad. Wówczas terminem zakończenia robót będzie data 
podpisania odbioru robót, tzn. po ustaniu przyczyn, z których powodu nastąpiła przerwa w 
czynnościach związanych z odbiorem robót”.
b)  Zamawiający  w  paragrafie  12  ust.  2  umowy  przed  słowem  „wad”  dodaje  słowo 
„istotnych”. Po zmianach paragraf 12 ust. 2 brzmi:
„2.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  istotne  wady  nadające  się  do 
usunięcia  –  Zamawiający  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  istotnych  wad  
i wyznaczyć na to termin”.
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