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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 Budowa boiska do piłki noŜnej oraz bieŜni z infrastrukturą towarzyszącą przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Dalekiem działki nr 41, 42, 43 Gmina Długosiodło. 

1.2. Przedmiot STWiORB_RE-01.01.01 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych STWiORB_RE-01.01.01 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z prefabrykacją i montaŜem rozdzielnicy elektrycznej niskiego napięcia, słuŜącej 
do sterowaniem pracą urządzeń do oświetlenia boiska sportowego. 

1.3. Zakres stosowania STWiORB_RE-01.01.01 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna STWiORB_RE-01.01.01  stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB_RE-01.01.01 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB_RE dotyczą zasad 
wykonywania robót związanych z prefabrykacją i montaŜem rozdzielnicy elektrycznej. 
 STWiORB_RE dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania 
(prefabrykacji)   rozdzielnicy, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy   
rozdzielnicy (w szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz 
montaŜu   wyposaŜenia rozdzielnicy, 

• zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i 
w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

• dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy 
uŜyciu materiałów oraz środków wg dokumentacji technicznej, 

• wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych 
konstrukcji pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną 
uziemiającą obiektu, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów rozdzielnicy zawartych w dokumentacji, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami   
kwalifikującymi prefabrykat do montaŜu, jako element instalacji elektrycznej, 

• opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 
• montaŜem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 
• przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem 

protokołów kwalifikujących rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji. 

1.5. Określenia, podstawowe, definicje 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w 
bloki funkcjonalne (pola), słuŜący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed 
skutkami zwarć i przeciąŜeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i 
obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) 
rozdzielnicę, w zaleŜności od potrzeb moŜe spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia 
instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i 
alarmowe. 
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Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów wyposaŜenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał 
stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
WyposaŜenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetęŜeniem 
wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. 
W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz 
wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą 
wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Dokumentacja robót montaŜowych i prefabrykacyjnych 

 Dokumentację robót montaŜowych i prefabrykacyjnych stanowią: 
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
   Prefabrykację i montaŜ rozdzielnic naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaŜowych i 
prefabrykacji. 
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1.8. Nazwy i kody: 
 Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót – 45315700-5 – montaŜ rozdzielnic 
elektrycznych 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą 
ustaleniu poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania 
 Do wykonania i montaŜu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych 
naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upowaŜniony przedstawiciel: 
• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 
• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, e zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montaŜu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Wszystkie materiały do prefabrykacji i montaŜu rozdzielnic powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Obudowy 
 Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie 
nie są elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem 
elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed 
przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez 
montaŜ wyposaŜenia dodatkowego umoŜliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w 
zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy róŜnym obciąŜeniu, podnoszą estetykę 
instalacji elektrycznych, umoŜliwiają prawidłowy montaŜ. 
NaleŜy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako 
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marka referencyjna. 
 Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy 
(lub cała obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną 
przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów 
rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 
62208:2005 (U). 
 Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposaŜania w zaprojektowane 
urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne 
producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania 
lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych 
i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia 
transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. 
 NaleŜy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące 
porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele 
szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce 
mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróŜniać się odpowiednimi 
kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 
 
2.2.2. WyposaŜenie wewnętrzne rozdzielnic 
 Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie 
wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy 
wyposaŜenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub 
aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
 NaleŜy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych 
rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna. 
 Osprzęt ten naleŜy montować do obudowy za pomocą: płyty montaŜowej lub płyty 
zabudowy. 
 Połączenia wewnętrzne elementów naleŜy wykonywać za pomocą: szyn poprzez 
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. 
 
2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice 
  Specyfikacja rozdzielnicy RG 

• rozdzielnica elektryczna RN 2x12, IP 20 zgodność z normą PN-EN 60529 
• wyłącznik nadmiaroprądowy typu S301 o charakterystyce B, In= 20A, montaŜ na 

szynie TH 35,  zgodność z normą EN 61008 
• wyłącznik nadmiaroprądowy typu S301 o charakterystyce B, In= 25A, montaŜ na 

szynie TH 35, zgodność z normą EN 61008 
• rozłącznik bezpiecznikowy R303 25A, montaŜ na szynie TH 35, zgodność z normą 

EN 61008 
• rozłącznik bezpiecznikowy R303 50A, montaŜ na szynie TH 35, zgodność z normą 

EN 61008 
• rozłącznik trójbiegunowy FRX 303, 100A, montaŜ na szynie TH 35, zgodność z 

normą EN 61008 
• lampka sygnalizacyjna trójfazowa, montaŜ na szynie TH 35, 

 
  Specyfikacja rozdzielnicy RO 

• rozdzielnica elektryczna RN 3x12, IP 44 zgodność z normą PN-EN 60529 
• wyłącznik nadmiaroprądowy typu S301 o charakterystyce C, In= 1A, montaŜ na 

szynie TH 35,  zgodność z normą EN 61008 
• wyłącznik nadmiaroprądowy typu S301 o charakterystyce B, In= 6A, montaŜ na 

szynie TH 35, zgodność z normą EN 61008 
• wyłącznik nadmiaroprądowy typu S301 o charakterystyce B, In= 16A, montaŜ na 

szynie TH 35, zgodność z normą EN 61008 
• rozłącznik bezpiecznikowy R303 25A, montaŜ na szynie TH 35, zgodność z normą 

EN 61008 
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• rozłącznik trójbiegunowy FR303, 63A, montaŜ na szynie TH 35, zgodność z normą 
EN 61008 

• rozłącznik jednobiegunowy FR301, 20A, montaŜ na szynie TH 35, zgodność z normą 
EN 61008 

• stycznik SM 340 4z, 230V, montaŜ na szynie TH 35, 
• lampka sygnalizacyjna trójfazowa, montaŜ na szynie TH 35, 
• zaciski „Wiking”, montaŜ na szynie TH 35, 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montaŜowych i prefabrykacji 
rozdzielnic 
 Wyroby do robót montaŜowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na 
budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej STWiORB_RE-01.01.01 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów równie karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych i prefabrykacji – wyrobów i 
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montaŜu i prefabrykacji rozdzielnic 
    Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

 Prace moŜna wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Transport materiałów 
 Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji naleŜy 
zachować ostroŜność aby nie uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych. 
Stosować opakowania w przypadku moŜliwości uszkodzeń transportowych. Jako środek 
transportu zastosować samochód dostawczy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
 Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiORB_RE-
01.01.01 oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

5.1. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
 Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt 
techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najwaŜniejszych wymogów 
naleŜą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montaŜu, lokalizacja (rodzaj 
pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i 
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odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposaŜenia. W oparciu o powyŜsze dane 
naleŜy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposaŜenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia 
planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach 
etap ten moŜna pominąć. 
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy naleŜy 
dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta 
co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

• stopień ochronności, 
• wymiary zewnętrzne kaŜdego elementu obudowy, 
• typ rozdzielnicy ze względu na sposób montaŜu: wolnostojąca, przyścienna, 

naścienna, wnękowa 
• typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego 

napięcia, słaboprądowa, 
• sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
• typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 

bezpośrednie, 
• sposób mocowania wyposaŜenia w obudowie: płyty montaŜowe i osłonowe, elementy   

dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg 
wymagań normy PN-EN 60439-2:2004, 

• rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
• sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg 

wymagań normy PN-EN 60439-3:2004, 
• kompletność montaŜu wyposaŜenia dodatkowego, 
• kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej 

rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
• oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób 

czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych 
aparatów i osprzętu, 

• w kaŜdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń   
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy. 
 

 Ze względu na funkcje jaką spełniają, moŜna wyróŜnić rozdzielnice i sterownice. Oba 
typy tablic mogą być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) 
odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. 
 Ze względu na sposób montaŜu rozróŜnia się następujące typy: 

• wolnostojące, 
• przyścienne, 
• wiszące (naścienne), 
• wnękowe 

 
 Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z 
międzynarodową IEC-439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej 
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 
 Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi 
spełniać wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U). Rozdzielnica 
(sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać 
wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposaŜona w 
maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli 
występuje moŜliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem. 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do 
kompletu elementów wykonawczych od frontu. 
 Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą 
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rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld 
winien być przymocowany w sposób trwały. 

5.2. MontaŜ rozdzielnic elektrycznych 
 Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montaŜowej,  
• rozpakowanie, 
• ustawienie na miejscu montaŜu wg projektu, 
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
• montaŜ wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas 

mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 
• podłączenie uziemienia, 
• sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności 

zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
• sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
• przeprowadzenie prób i badań. 

 
 Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej naleŜy pamiętać aby 
wszystkie kable odpływowe wyposaŜyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie 
waŜny przy duŜej ilości kabli odpływowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontaŜowych badań rozdzielnic  
 Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontaŜowych badań rozdzielnic zawarty jest w 
PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000-EN 60439-1:2003 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 

6.2. Oględziny częściowe i końcowe 
 Ponadto naleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
• zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
• napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
• działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii 

elektrycznej), 
• działania sygnalizacji stanu połoŜenia łączników, 
• stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
• stanu ochrony przeciwporaŜeniowej, 
• schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
• stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
• sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

 
 Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze 
polegają na: 

• pomiarach rezystancji izolacji, 
• sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
• zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych 
• zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, 

przekaźników  róŜnicowo prądowych, itp. 
 

 Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza ni 50 M . Rezystancja 
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niŜ 20MΩ . 
Pomiaru naleŜy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 



 10 

 Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i 
aparaty nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić 
zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych i prefabrykacji 
 Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

• dla rozdzielnicy: szt., kpl., 
• dla osprzętu montaŜowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 
• dla aparatów montaŜowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 
• dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny 
 Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
 Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 

• wykonanie i montaŜ konstrukcji, 
• ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z 

przynaleŜną do stosowania aparaturą, 
• ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 
• ustawienie rozdzielnicy, 
• obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
 Rozliczenie robót montaŜowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moŜe być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót    
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 Ceny jednostkowe wykonania, montaŜu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty 
ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
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• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje), 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

specyfikacji  technicznej szczegółowej, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

 
 W kwotach ryczałtowych ujęte są równie koszty montaŜu, demontaŜu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy 
rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 
robót na wysokości powyŜej 4 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 
technicznej STWiORB_RE-01.01. montaŜ rozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 
• PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
• PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi 

• PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy 
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

• PN-EN 60439-2:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: 
Wymagania dotyczące przewodów szynowych 

• PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: 
Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do 
instalowania w miejscach dostępnych do u uŜytkowania przez osoby 
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 

• PN-EN 60439-4:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: 
Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach 
budów (ACS) 

• PN-EN 60439-4:2005(U) - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: 
Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach 
budów (ACS) 

• PN-EN 60439-5:2002 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: 
Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do 
instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) 
do rozdziału energii w sieciach 

• PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 
poraŜeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 

• PN-EN 50298:2004 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 
Wymagania ogólne 

• PN-EN 50300:2005(U) - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne 
wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do 
elektroenergetycznych stacji rozdzielczych 

• PN-E-05163:2002 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne 
badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia 
wewnętrznego 
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• PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1) 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

10.2. Ustawy 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów   deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 

4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty   

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
uŜyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 Budowa boiska do piłki noŜnej oraz bieŜni z infrastruktura towarzyszącą przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Dalekiem działki nr 41, 42, 43 Gmina Długosiodło. 

1.2. Przedmiot STWiORB_RE-02.01.01 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych STWiORB_RE-02.01.01 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów i ich zasypywania przy budowie oświetlenia boiska sportowego.  

1.3. Zakres stosowania STWiORB_RE-02.01.01 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna STWiORB_RE-01.01.01  stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB_RE-02.01.01 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.5. Określenia, podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej STWiORB_RE-02.01.01 są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót (WTWOR). 
 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

• wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza ni 1,0m, 
• umocnienie ścian wykopu – zgodnie z wymaganiami przepisów BHP gwarantujące 

pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu, 

• zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułoŜeniu w nim kanalizacji sanitarnej, 
obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Do podbudowy i zasypki instalacji oświetlenia boisk sportowych naleŜy stosować 
następujące materiały: 

• podsypka pod kabel (grubość warstwy 10cm) 
• obsypka kabla (grubość warstwy 10cm ponad ułoŜony kabel): piaski drobnoziarniste 

o d ≤ 2mm, 
• zasypka kabla grunt rodzimy, zagęszczany mechanicznie 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
 Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, 
na bieŜąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami 
producenta. Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany 
sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do uŜytkowania. Niedopuszczalne jest uŜywanie 
sprzętu niespełniającego powyŜszych wymogów, jak równie wykorzystywanie go niezgodnie 
z przeznaczeniem. 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
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spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 Wykaz sprzętu i narzędzi : 

• minikoparka 
• szpadle i szufle ręczne 
• ubijak- zagęszczarka spalinowa 
• pompa do odwodnień – ręczna 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-
02.00.01 pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

   W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczególności ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo 
ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami). Roboty ziemne powinny być 
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniŜej projektowanego poziomu 
posadowienia. Na całej długości projektowanych kanałów wykonywane będą wykopy 
wąskoprzestrzenne o szerokości 0,4m. Wszystkie napotkane kable podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zapewnić ich eksploatację. 
 Wykopy zabezpieczyć barierkami do wysokości 1.0m, a nocą wykop powinien być 
oświetlony światłami ostrzegawczymi. Wskazane jest by wykop był wykonywany moŜliwie 
krótkimi odcinkami i natychmiast zasypywany po ułoŜeniu rur. Ściany wykopów naleŜy tak 
ukształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  
 W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 

• zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 
• przygotowanie terenu, 
• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
• rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
• dokładność wykonania wykopów, 
• zagęszczanie zasypanego wykopu. 

 Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do 
Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszej STWiORB_RE i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej lub w pkt. 5 i 6 STWiORB_RE dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie 
rodzimym. 
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 Cena jednostkowa obejmuje: 
• stosowanie niezbędnych zabezpieczeń terenu robót oraz realizacja bezpiecznych 

metod pracy zgodnie z planem “BIOZ” 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wyznaczenie zarysu wykopu 
• odspojenie gruntu 
• utrzymanie wykopu, 
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych STWiORB_RE lub    

zleconych przez Inspektora Nadzoru 
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

• PN-86/B-02480Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
• PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntów 
• PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. wir i mieszanka 
• PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu 
• PN –81 /B –03020 –Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
• Obliczenia statyczne i projektowanie 

10.2. Ustawy 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92,poz. 881). 
• Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o 

zmianie  niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.) 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

10.3. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
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47, poz. 401) 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 

4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty   

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty   
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
uŜyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

• Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOśNEJ ORAZ BIEśNI 

 Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY PUBLICZNEJ 
SZKOLE PODSTAWOEJ W DALEKIEM DZ. NR 41, 42, 43  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

 
INSTALACJA KABLOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, 
MONTAś NAŚWIETLACZY I SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH 

STWiORB_RE-03.01.01 
 

 

LOKALIZACJA : DALEKIE, UL. DALEKIE 69A, 07-210 DŁUGOSIODŁO  
 
 
 

INWESTOR :                                        GMINA DŁUGOSIODŁO  

                                                 UL. KOŚCIUSZKI 2 

                                              07-210 DŁUGOSIODŁO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ:  mgr inŜ. KRZYSZTOF GAŁĄZKA - nr uprawnień Wa - 344/02 
 

 

 

 

 

 

 

O S T R Ó W   M A Z.      L U T Y     2 0 1 5  R 



 20 

 
 

SPIS TREŚCI 
 

1. WSTĘP- CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................. 21 
1.1. Przedmiot STWIORB_RE-03.01.01 .......................................................................... 21 
1.2. Zakres stosowania STWIORB_RE-03.01.01............................................................. 21 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB_RE-03.01.01 ........................................................ 21 
1.4. Określenia podstawowe............................................................................................ 21 
1.5. Nazwy i kody robót:................................................................................................... 22 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót ......................................................................... 22 
1.7.  Dokumentacja robót montaŜowych .......................................................................... 24 

2. MATERIAŁY.................................................................................................................... 25 
2.1. Ogólne wymagania ................................................................................................... 25 
2.2. Odbiór materiałów na budowie.................................................................................. 25 
2.3. Składowanie materiałów na budowie ........................................................................ 25 
2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiałów:................................................... 26 

3. SPRZĘT.......................................................................................................................... 27 
3.1.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych......... 27 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci kablowej oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego .......... 27 

4. TRANSPORT .................................................................................................................. 27 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH........................................................................ 28 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót.......................................................................... 32 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.................................. 35 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru......................................................................... 35 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych linii    
elektroenergetycznej........................................................................................................ 35 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.......................................................................................... 35 
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT............................................................................. 37 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót............................................. 37 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności.................................................................................... 37 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................ 38 
10.1. Ustawy.................................................................................................................... 38 
10.2. Rozporządzenia ...................................................................................................... 38 
10.3. Normy ..................................................................................................................... 38 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje..................................................................................... 39 

 

 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
 

 

 



 21 

1. WSTĘP- CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot STWIORB_RE-03.01.01 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej STWiORB_RE są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną 
oświetlenia boiska do gry w piłkę noŜną w miejscowości Dalekie45, Gmina Długosiodło. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB_RE dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z: 
 • układaniem kabli, przewodów elektrycznych izolowanych, 
 • montaŜem naświetlaczy na słupach i masztach oświetleniowych 
 • montaŜem instalacji uziemiających dla potrzeb instalacji energetycznych wraz z 
transportem i składowaniem materiałów, robotami ziemnymi, przygotowaniem podłoŜa i 
robotami towarzyszącymi. 
STWIORB_RE_ 03.01.01 dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa ułoŜeniem 

wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

elementów wyznaczonych w dokumentacji, 
• przeprowadzeniem wymaganych prób, pomiarów i badań oraz potwierdzenie 

protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji energetycznej oświetlenia 
boisk sportowych 

 

1.2. Zakres stosowania STWIORB_RE-03.01.01 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB_RE-03.01.01 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu instalację elektryczną oświetlenia zewnętrznego. 
 Zakres robót obejmuje: 

• montaŜ fundamentów prefabrykowanych typu F-140V/43 szt.6 
• montaŜ masztu oświetleniowego ANTARES P76 (4) h=11m, spawany plazmowo 

pojedyncza wnęka - szt.6 
•  montaŜ poprzeczek nasadzanych typu L o długości 1,6m, poprzeczek nasadzanych 

typu V0,6m 
• montaŜ naświetlaczy oświetleniowych typu NEOS-3 MH-400- szt.16 
• montaŜ złącz bezpiecznikowych NTB-3, we wnękach słupów- szt.6 
• montaŜ przewodów YDY o 3x2,5mm2 w słupach oświetleniowych 
• wybudowanie kablowej instalacji oświetleniowej, kablem typu YKXS 5x16mm2 - o 

długości 317 m, łącznie z zapasami 
• montaŜ instalacji uziemiającej, ułoŜenie płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 

25x4mm 
• ułoŜenie rur osłonowych DVK50 do kabli nowo wbudowywanych na długości 14m 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej STWiORB_RE są zgodne z obowiązującymi normami 
i„Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”, oraz definicjami podanymi w STD 
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, część D- Roboty instalacyjne zeszyt 2: instalacje elektryczne i 
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piorunochronne. 
 
Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, 
ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych 
jedno- lub wielofazowych. 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia kabli. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przykrycie - osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 
Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 
innych urządzeń. 
SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
ZbliŜenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród  lub osłon 
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyŜowanie. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie Ŝelbetowym, słuŜąca 
do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 12 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacja elektryczną. 
Fundament - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania słupa 
oświetleniowego w pozycji pracy. 
Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych 

1.5. Nazwy i kody robót: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
45314300-4- roboty w zakresie kładzenia kabli 
45316100-6- instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiORB oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. 
Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację punktów głównych obiektu oraz przekaŜe dziennik budowy oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę przekazanych dokumentów technicznych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzoną lub zniszczoną dokumentację techniczną  Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
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Dokumentacja projektowa 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacja projektową dostarczoną przez Zamawiającego, 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
 Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacja. projektową i STWiORB. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 
STWiORB będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w cenę 
umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i 
wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie 
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z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, ze wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej.  
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Niewyszczególnienie 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem 
Nadzoru. 

1.7.  Dokumentacja robót montaŜowych 
 Dokumentacje robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. 
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
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7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
  MontaŜ elementów instalacji linii energetycznych naleŜy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montaŜowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2. MATERIAŁY 
 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą 
ustaleniu poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów technicznych 
załoŜonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  
 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 

2.1. Ogólne wymagania 
 Przy wykonywaniu robót budowlanych oświetlenia boiska do gry w piłkę noŜną naleŜy 
stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są: 
– wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  
– wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi,  
- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do 
jednostkowego stosowania są równieŜ wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca 
wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. 
 Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie 
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyŜszego. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zaakceptowaniem. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie  
 Materiały naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 
materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót.  

2.3. Składowanie materiałów na budowie 
    Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy 
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zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.   
W szczególności kable, przewody naleŜy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w 
krąŜkach (oznaczenie „K”), końce przewodów izolowanych producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość Ŝył, przekrój). 
Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy naleŜy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie naleŜy chronić przed 
wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
 Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Organizacja robót przewaŜnie przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w elementach 
na składowisko dla danej budowy, a następnie przewóz na poszczególne stanowiska - 
miejsca montaŜu słupów. Szczególnie naraŜone na uszkodzenia są aluminiowe słupy 
dekoracyjne, dlatego wszelkie roboty przeładunkowe naleŜy wykonywać dźwigiem z naleŜytą 
starannością. Miejsce składowania na budowie powinno być suche, niezarośnięte, posiadać 
dogodny dostęp i dojazd. 

2.4. Wykaz zastosowanych podstawowych materiałów: 
• Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 

odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04 
• Folia słuŜąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być 

folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, 
odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 

• Fundamenty prefabrykowane, pod słupy oświetleniowe stalowe i szafy oświetleniowe 
zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji 
projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w 
PN-80/B-03322.W zaleŜności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju 
wód gruntowych, naleŜy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według SST, 
zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”. 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłoŜu, na przekładkach z drewna sosnowego – fundament F150V/43 

• Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na 
działanie łuku elektrycznego. Rury uŜywane do wykonania przepustów powinny być 
dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciąŜenia. Wnętrza ścianek powinny 
być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia 
przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu 
wysokiej gęstości „AROT” o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niŜ 50 mm. Rury 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty 
kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Stosować rury osłonowe 
DVK50 w przypadku zabezpieczenia kabli nowo układanych. 

• Kable uŜywane do oświetlenia boisk sportowych powinny spełniać wymagania PN-
93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, 
pięcioŜyłowych o Ŝyłach miedzianych w izolacji polwinitowej, usieciowanej Przekrój 
Ŝył powinien być dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. Bębny z kablami naleŜy przechowywać 
w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, YKXS 5x16mm2 

• Naświetlacze, projektory zewnętrzne powinny spełniać wymagania PN-EN 60598-1 i 
PN-EN 60598-2-3. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim rozsyłem światła. 
NaleŜy stosować oprawy o konstrukcji zapewniającej odpowiedni stopień 
zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej nie mniej niŜ IP54 
zalecany IP 66 i klasy ochronności I. Elementy oprawy takie jak: układ optyczny i 



 27 

korpus powinny być wykonane z materiałów nie podlegających korozji. Na słupie 
oświetleniowym zainstalować naświetlacze typu NEOS-3 z MH-400W 

• Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
oświetlenia. Dla oświetlenia boisk sportowych naleŜy zastosować słupy 
oświetleniowe stalowe ocynkowane spawane plazmowo typu ANTARES P76, 
(4mm).Słupy powinny przenieść obciąŜenia wynikające z zamontowania naświetlaczy 
oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, KaŜdy słup powinien posiadać w swej górnej 
części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania poprzeczek 
nasadzanych. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną 
drzwiczkami. Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki 
bezpiecznikowo-zaciskowej. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, 
powinno być na wyrównanym podłoŜu w pozycji poziomej, z zastosowaniem 
przekładek z drewna miękkiego. Wysokość słupa 11m. 

• Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową Tabliczka NTB-3 powinna posiadać odpowiednią ilość zabezpieczeń ( 3 
szt.) z  wkładkami bezpiecznikowymi D01 gL 6A, oraz pięć zacisków przystosowane 
do podłączenia trzech Ŝył kabla o przekroju do 16 mm2  

• Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 
450/750 V z Ŝyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości Ŝył 3÷5 wg PN-87/E-
90056. 

• płaskownik stalowy ocynkowany, stal cynkowana metodą zanurzeniową wg normy 
PN-EN ISO 1461:2011, powłoka Zn min. 300 g/m2 (Z300). WzdłuŜ trasy linii kablowej 
naleŜy układać płaskownik stalowy ocynkowany FeZn o następujących wymiarach 
25mm- szerokość, 4mm - grubość 

3. SPRZĘT 

3.1.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
    Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, 
na bieŜąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami 
producenta. Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany 
sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do uŜytkowania. Niedopuszczalne jest uŜywanie 
sprzętu niespełniającego powyŜszych wymogów, jak równieŜ wykorzystywanie go 
niezgodnie z przeznaczeniem. 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

3.2. Sprzęt do wykonania sieci kablowej oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego 
 Wykaz sprzętu 

• Ŝuraw samochodowy 
• samochód dostawczy 
• ciągnik kołowy 
• przyczepa do przewoŜenia kabli 
• podnośnik samochodowy hydrauliczny z balkonem 
• zespół prądotwórczy trójfazowy 
• spawarka transformatorowa do 500A 
• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

4. TRANSPORT 
  Środki transportowe uŜywane na budowie do transportu materiałów muszą być 
sprawne i posiadać waŜne badania techniczne. Wszystkie środki transportowe powinny 
spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 
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Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach 
gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa 
pracy. Potrzebne środki transportu – samochód dostawczy  

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
  Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.1. Ustoje słupów stalowych stanowić będą prefabrykowane fundamenty betonowe 
F105V/43  dostarczane przez producenta razem ze słupami. Konstrukcja ustoju powinna 
uwzględniać rodzaj gruntu i oprawy oraz powinna wytrzymać parcie wiatru dla I strefy 
wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju powinna znajdować się 5 cm pod powierzchnią 
gruntu. 
5.2. Słupy naleŜy ustawiać mechanicznie przy pomocy Ŝurawia samochodowego w 
uprzednio przygotowane  ustoje. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe 
być większa niŜ 0,001 wysokości słupa. Słup naleŜy ustawiać tak, aby jego wnęka 
znajdowała się od strony przeciwnej co instalowany naświetlacz oraz nie powinna być 
połoŜona niŜej niŜ 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu, znajdowały się w jednej 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni. 
5.3. MontaŜ naświetlaczy na słupach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z 
balkonem. KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej 
działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy naleŜy montować po uprzednim 
wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. NaleŜy stosować przewody wieloŜyłowe 
typu YDYŜo 3x2,5mm2. Ilość przewodów zaleŜna jest od ilości opraw. Od tabliczki 
bezpiecznikowej do kaŜdej oprawy naleŜy prowadzić oddzielne przewody. Oprawy naleŜy 
mocować  w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich 
przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜenie pracy. Oprawy powinny być  
mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego połoŜenia pod wpływem warunków 
atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 
5.4. Rowy pod kable naleŜy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
zaleŜności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez słuŜby geodezyjne. 
 Wymiary poprzeczne rowów uzaleŜnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w 
jednej warstwie. 
 Głębokość rowu określona jest głębokością ułoŜenia kabla powiększoną o 10 cm, 
natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 
S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 
 d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1.  
 
Tablica 1. Odległości między kablami ułoŜonymi w gruncie przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach 

  
SkrzyŜowanie 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość  w cm 

lub zbliŜenie pionowa przy 
skrzyŜowaniu 

pozioma przy 
zbliŜeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe do          1 kV z kablami tego 
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami 
tego samego rodzaju 

25 mogą się stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe do          1 kV z kablami 
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 
wyŜsze niŜ 1 kV 

  
50 

  
10 
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Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe wyŜsze niŜ 1 kV i nie przekraczające 
10 kV z kablami tego samego typu 

  
50 

  
10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe wyŜsze niŜ 10 kV z kablami tego 
samego rodzaju 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami 
telekomunikacyjnymi 

50 50 

Kabli róŜnych uŜytkowników 50 50 
Kabli z mufami sąsiednich kabli - 25 

  
5.5. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 
ostroŜności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 
budowanej linii. 
 Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niŜ 4 
kg/m. Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na 
nich kabel nie dotykał podłoŜa. 
 Podczas przechowywania, układania i montaŜu, końce kabla naleŜy zabezpieczyć 
przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
szczelne zalutowanie powłoki, 
nałoŜenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 
 Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ: 0oC - w 
przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli 
ogniem. 
Przy układaniu kabli moŜna zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być moŜliwie duŜy, nie mniejszy niŜ: 20-krotna zewnętrzna średnica 
kabla o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej. 
Kable naleŜy układać na dnie rowu pod kable, jeŜeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable naleŜy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie 
naleŜy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby 
uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
 Kable naleŜy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie 
warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z 
tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
 Grunt naleŜy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. 
 Głębokość ułoŜenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 
powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niŜ: 
70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułoŜonych w 
gruncie na uŜytkach rolnych, 
 Kable powinny być ułoŜone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości 
wykopu) wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. Przy mufach 
zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niŜ: 
1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. 
 SkrzyŜowania kabli między sobą naleŜy wykonywać tak, aby kabel wyŜszego 
napięcia był zakopany głębiej niŜ kabel niŜszego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub 
sygnalizacyjna głębiej niŜ linia telekomunikacyjna. 
 Zaleca się krzyŜować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliŜonym do 
90o i w miarę moŜliwości w najwęŜszym miejscu krzyŜowanego urządzenia. KaŜdy z 
krzyŜujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułoŜony bezpośrednio w 
gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyŜowania i na długości 
po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyŜowania. Przy skrzyŜowaniu kabli z rurociągami 
podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
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Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułoŜonych w gruncie od innych  
urządzeń podziemnych 
  Najmniejsza dopuszczalna odległość  w cm 
Rodzaj urządzenia podziemnego pionowa przy 

skrzyŜowaniu 
Pozioma przy zbliŜeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i 
rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 
do 0,5 at. 

801) przy średnicy 
rurociągu do           
250 mm i 1502) 

  
50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 
wyŜszym niŜ 0,5 at. i nie 
przekraczającym 4 at. 

większej  niŜ           
250 mm 

100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 
wyŜszym niŜ 4 at. 

BN-71/8976-31 [17] 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 
Części podziemne linii napowietrznych 
(ustój, podpora, odciąŜka) 

- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. 
tunele, kanały 

- 50 

Urządzenia ochrony budowli od 
wyładowań atmosferycznych 

50 50 

dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury 
ochronnej 
dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury 
ochronnej. 
 Kable powinny się krzyŜować z drogami pod kątem zbliŜonym do 90o i w miarę 
moŜliwości w jej najwęŜszym miejscu. 
 Przy ułoŜeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń 
mechanicznych w miejscach skrzyŜowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom 
zawartym w tablicy 3. 
  
Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyŜowaniu z drogami i rurociągami 

Rodzaj krzyŜowanego obiektu Długość przepustu na skrzyŜowaniu 
Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm           

z kaŜdej strony 
Droga o przekroju ulicznym z 
krawęŜnikami 

szerokość jezdni z krawęŜnikami z dodaniem 
po 50 cm z kaŜdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z 
rowami odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów 
do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem 
po 100 cm z kaŜdej strony 

  
Droga w nasypie 

szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 
nasypów z dodaniem po 100 cm z kaŜdej strony 
od dolnej krawędzi nasypu 

  
W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem 
- długości przepustów naleŜy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. 
 Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną 
jezdni nie powinna być mniejsza niŜ 100 cm. 
 Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna 
wynosić co najmniej 50 cm. 
 Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, 
gdyŜ dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd 
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drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub 
pogłębienie rowu). 
 Kable naleŜy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego 
granicy. 
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 
m. W przypadku niemoŜności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na 
terenach zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w 
pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi. 
 Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyŜowaniach z 
drogami i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy 
zbliŜeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i naleŜy je 
wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych. 
     Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli naleŜy wykonywać przy uŜyciu muf i głowic 
kablowych. Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione 
wykonywanie prac montaŜowych. Na izolację miejsc łączenia Ŝył zaleca się stosować 
materiały izolacyjne o własnościach zbliŜonych do własności izolacji łączonych kabli. 
Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia Ŝył kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 1 kV, jeŜeli mufy wykonywane są z Ŝywic 
samoutwardzalnych. 
      Przepusty kablowe naleŜy wykonywać z rur PCW. Przepusty kablowe naleŜy układać w 
miejscach, gdzie kabel naraŜony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście 
powinien być ułoŜony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednoŜyłowych tworzących układ 
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
 Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu 
do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 
100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
 Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi moŜe być 
zwiększona, gdyŜ powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla 
danego odcinka drogi. 
 W miejscach skrzyŜowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, 
przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty 
rezerwowe dla umoŜliwienia ułoŜenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych 
bez rozkopywania dróg. 
 Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione, uniemoŜliwiając 
przedostawanie się do ich wnętrza wody, powinny być zabezpieczone przed ich zamuleniem. 
      Kable ułoŜone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
(np. opaski kablowe typu OK. ) rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10 m oraz 
przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyŜowaniach. 
 Kable ułoŜone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy 
głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróŜnienie kabla nie 
nastręczało trudności. 
 Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
symbol i numer ewidencyjny linii, 
oznaczenie kabla, 
znak uŜytkownika kabla, 
znak fazy (przy kablach jednoŜyłowych), 
rok ułoŜenia kabla. 
 Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na uŜytkach rolnych naleŜy umieszczać 
tak, aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umoŜliwią łatwe i 
jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. 
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Wzór tabliczki identyfikacyjnej: 
 
                                               Kabel: ................................................ 
                                               Długość: ............ m 
                                              Trasa: (od .................. do ....................) 
                                              Rok budowy: ................... 
                                              Użytkownik: ...................................... 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
STWiORB.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym term i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 
Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca 
będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 
 

Otwory 
mocujące 

Tabliczka opisowa 

Folia laminowana 
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Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika  i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w STWiORB. 
 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], 
następujące dokumenty: 
pozwolenie na budowę 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń 



 34 

operaty geodezyjne, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
    Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
 Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieŜąco przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi 
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych 
winny być poddane badaniom i próbom przed przekazaniem do odbioru. 
Próby wykonywane przez producentów 
Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w 
ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych 
normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie. 
 
Próby wykonywane w czasie budowy 
 Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji 
izolacji, ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 
przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla 
kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie 
odnotowane w dzienniku budowy. 
 
Oględziny po zakończeniu robót 
 Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia 
wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności 
i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montaŜu urządzeń oraz braku 
widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie 
bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyŜszych czynności powinno zostać odnotowane 
w dzienniku budowy. 
 
Próby montaŜowe po zakończeniu robót. 
 Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

• ciągłości połączeń obwodów,  
• rezystancji uziomu,  
• rezystancji izolacji,  
• ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montaŜu,  
• skuteczności działania środków ochrony przeciwporaŜeniowej,  
• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcy montaŜu 
 Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
Oddanie instalacji do uŜytku 
 Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontaŜowych wykonawca 
powinien dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie 
zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 
Wszystkie materiały urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
 Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i 
powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie 
wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną 
całość obiektu. 
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie 
lub gdzie indziej w STWiORB_RE nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych linii    
elektroenergetycznej 
 Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

• dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
• dla osprzętu linii: szt., kpl., 
• dla robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 



 36 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu  o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja. projektowa. i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja. ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja. 
projektowa. i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona. wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 - dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
- gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami 
i materiałami,  
- protokóły prób i pomiarów pomontaŜowych, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
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- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą. wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 
robót (końcowy)”. 
Wymagania wyŜej określone naleŜy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom 
i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 Rozliczenie robót montaŜowych linii i instalacji elektroenergetycznych moŜe być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty 
ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
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• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

specyfikacji technicznej  
•  likwidację stanowiska roboczego. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 

• Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 listopada 2003 r.) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
• Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w 

sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 

10.2. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401)  

10.3. Normy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
3. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV. 

4. N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  
Projektowanie i budowa 

5. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporaŜeniowa. 

6. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
7. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego 

polichlorku winylu. 
8. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
9. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
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10. PN-IEC 603634- 5-52- 
2002 

Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

11. PN-EN 60598-1:2005 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
12. PN-EN 60598-2-3:2003 Oprawy oświetleniowe.  Wymagania szczegółowe.   

Oprawy oświetleniowe drogowe  i uliczne. 
13. PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe – Terminy i definicje. 
14. PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe – Wymagania ogólne 

i wymiary. 
15. PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe aluminiowe 

- Wymagania. 
16. PN-IEC 60364-6-

61:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 

4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
uŜyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV – aktualizowane 
stan prawny na 5.V.97 r. 

• Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. tom 
6 linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
„Budowa boiska do piłki noŜnej oraz bieŜni z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Dalekiem gmina Długosiodło. 

1.2. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru przebudowy istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN- 
15kV przy budowie boiska do piłki noŜnej oraz bieŜni z infrastruktura techniczną w 
miejscowości Dalekie 45 gmina Długosiodło. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy 
istniejącej linii elektroenergetycznej SN-15kV. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 
wsporczych i osprzętu. 
 
Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 
 
Niskie napięcie „nN” – do 1 kV, 
 
Średnie napięcie „SN” – powy ej 1 kV do 30 kV (czasem nietypowe 40 kV lub 60 kV), 
 
Wysokie napięcie „WN” – 110 kV, 
 
Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
 
Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
 
Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
 
Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia 
przewodu w środku rozpiętości przęsła. 
 
Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą 
fundamentu. 
 
Konstrukcje wsporcze – zespół elementów, pomiędzy którymi rozwiesza się przewody linii 
energetycznych lub na których osadza się elementy wyposaŜenia linii energetycznych oraz 
oprawy oświetleniowe. 
 
Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na 
odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa  
 
Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - zawieszenie 
przy uŜyciu dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu 
przewodu roboczego w przypadku zerwania go w pobliŜu izolatora. RozróŜnia się 
bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciągowe. 
 
Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o tym 
samym przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego 
przy pomocy złączek. 
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Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie 
zapobiegające opadnięciu przewodu w przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. 
RozróŜnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciągowe i przelotowo-
odciągowe. 
 
Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych równolegle wraz 
z osprzętem umoŜliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, konstrukcją 
zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposaŜony równieŜ w osprzęt 
do ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego. 
 
SkrzyŜowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części 
rzutów poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi 
komunikacyjnej, budowli itp. 
 
ZbliŜenie – występuje wówczas jeśli odległość rzutów poziomych linii innego obiektu jest 
mniejsza od połowy wysokości zawieszenia najwyŜej połoŜonego, nieuziemionego przewodu 
linii i nie zachodzi jednocześnie skrzyŜowanie (nie zachodzi, gdy róŜne linie prowadzone są 
na wspólnej konstrukcji). 
 Typy skrzyŜowań i zbliŜeń linii energetycznych: 

• Wzajemne oraz z przewodami trakcji elektrycznej i liniami telekomunikacyjnymi; takŜe 
dwie lub więcej linii prowadzonych na wspólnej konstrukcji wsporczej; 

• Z budynkami; 
• Z rurociągami, taśmociągami itp.; 
• Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, śluzami itp.; 
• Z drogami komunikacyjnymi: kołowymi, kolejowymi (w tym kolejami linowymi), 

wodnymi (w tym ze szlakami turystycznymi); 
• Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej poniŜej. 

 Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyŜowaniach i 
zbliŜeniach z obiektami, minimalne odległości pomiędzy elementami oraz sposoby 
wykonywania podaje PN-75/E 05100 Elektroenergetyczne linii napowietrzne. Projektowanie i 
budowa. 
 
Przewody linii energetycznych – materiały słuŜące do przesyłania energii elektrycznej, w 
wybrane miejsce. 
Sekcja linii energetycznej – wydzielony ze względu na odmienne parametry element linii 
energetycznej. Parametrami mogą być: typ i przekrój przewodów, stopień obostrzenia, 
dopuszczalne parametry techniczne np. zwis, rola elementu w sieci np. przewód rezerwowy 
zamontowany równolegle itp. Na początku i końcu sekcji znajduje się aparat umoŜliwiający 
odłączenie sekcji. 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.4. a takŜe podanymi poniŜej: 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a takŜe co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upowaŜnioną jednostkę badającą 
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(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
Cześć czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moŜe 
być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i 
PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody – materiały słuŜące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku 
awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych 
przewodów itp. 
 Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
• drabinki instalacyjne, 
• koryta i korytka instalacyjne, 
• kanały i listwy instalacyjne, 
• rury instalacyjne, 
• systemy mocujące, 
• końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
•  pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne 

itp.). 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inna formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.). 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz 
przekaŜe dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. 
Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiORB. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub STWiORB i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
wliczony w cenę umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 Wykonawca odpowiada za ochrony instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
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robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy 
od ich stosowania. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i 
osprzętu nie wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z 
Inspektorem Nadzoru. 
 

1.6.Dokumentacja robót montaŜowych 
 Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra    
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji    
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz    
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego   
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
MontaŜ elementów instalacji linii energetycznych naleŜy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montaŜowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

1.7.Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
45235210-7 roboty w zakresie budowy, przebudowy linii elektroenergetycznych 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą 
ustaleniu poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 
pod warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
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– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskania akceptacji projektanta). 
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania 
      Przy wykonywaniu robót budowlanych przebudowy linii napowietrznej 15kV naleŜy 
stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są: 
– wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  
– wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi,  
– wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do 
jednostkowego stosowania są równieŜ wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca 
wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. 
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 
dokumenty dla udowodnienia powyŜszego. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zaakceptowaniem. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie  
 Materiały naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 
materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót.  

2.3. Składowanie materiałów na budowie 
    Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  

2.4. Rodzaje materiałów 
 Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania elementów linii, w tym urządzeń 
elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne – szczególnie albumy 
specjalizujących się w tym zakresie biur projektowych. 
 

Przewody – rodzaje i układy - W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny 
być stosowane przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i 
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dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. 
 

Goła linka aluminiowa (symbol AL.) – stosowana dla linii niskich napięć, zalecane    
przekroje 16, 25, 35, 50 i 70 mm2. MontaŜ dokonywany jest w płaskim lub naprzemianległym 
układzie przewodów. Uziemiony przewód neutralny moŜe być umieszczony nad lub pod linią 
roboczą. 
 
Linki stalowo-aluminiowe (symbol AFL) – samonośne przewody dla linii o napięciu   
znamionowym powyŜej 1 kV do 30 kV, a takŜe dla linii WN i NN. Stosunek przekroju części 
przewodzącej (Al) do przekroju części nośnej (Fe) moŜe być róŜny i wynosi: od 1,25 do 20, 
przy czym przekroje przewodów wynoszą wg aktualnej oferty producenta od 16 do 840 mm2. 
Przykładowe, zalecane zastosowanie: AFL-6-35 mm2 – odgałęzienia sieci poza miejskich 
SN, AFL-6-70 mm2 – linie magistralne SN. MontaŜ dokonywany jest w układzie przewodów: 
płaskim, naprzemianległym, trójkątnym. 
Dla linii napowietrznej 15kV przewiduje się zastosowanie przewodów gołych typu AFL 6-
50mm2 o przekroju znamionowym 50mm2. Zawieszenie przewodów w układzie trójkątnym. 
Naciąg podstawowy przewodu nie ulega zmianie. 

Konstrukcje wsporcze - Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych 
powinny wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia 
wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w Ŝadnym miejscu napręŜenia materiału nie 
przekraczały dopuszczalnych napręŜeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub 
montaŜowej - dopuszczalnych napręŜeń zwiększonych. 
Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-E-05100-1:1998 
 
Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciąŜenia wynikające z zawieszenia 
przewodów i parcia wiatru oraz odpowiadać PN-E-05100-1: 1998. 
Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez 
ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN-93/E-04500 powłoką Z/Zn 70 dla konstrukcji i Z/Zn 52 
dla elementów śrubowych. Gabaryty konstrukcji uwzględniają dopuszczalne odległości 
części pod napięciem od konstrukcji  i elementów słupa. 

Osprzęt - przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien 
spełniać wymagania PN-78/E-06400.O ile STWiORB i dokumentacja projektowa nie 
postanawia inaczej osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie 
mniejszą niŜ część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy 
atmosferyczne i korozję wg PN-93/E-04500. Części osprzętu przewodzącego prąd powinny 
być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną zbliŜoną do przewodności 
przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie duŜą powierzchnię styku i 
dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto 
powinny być zabezpieczone od moŜliwości powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy 
linii naleŜy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat 
energii. 

Izolatory - Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym 
wyŜszym niŜ 1 kV powinny spełniać wymagania PN-76/E-06308. 
 Napięcie przebicia izolatorów liniowych powinno być większe od napięcia przeskoku. 
W liniach o napięciu wyŜszym niŜ 1 kV zaleca się stosować izolatory nieprzebijalne. 
 Wytrzymałość przepięciowa izolatorów i łańcuchów izolatorów przy napięciu 
przemiennym 50 Hz oraz przy udarach piorunowych i łączeniowych - wg PN-81/E-05001.  
 Jednostkowa droga upływu powierzchniowego izolacji między częścią pod napięciem 
a częścią uziemioną powinna być nie mniejsza niŜ wg PN-E-06303:1998. 
 Izolatory dla linii o napięciu do 1 kV pracujące przelotowo lub odciągowo powinny 
mieć wytrzymałość mechaniczną nie mniejszą niŜ dwukrotne obciąŜenia obliczeniowe 
normalne. 



 49 

 Izolatory stojące, wiszące i łańcuchy izolatorów wiszących powinny spełniać 
wymagania PN-88/E-06313. 
 Przewiduje się zastosowanie następujących typów izolatorów: 
- izolator liniowy kompozytowy wiszący  SDI.-90.280  
- izolator liniowy porcelanowy stojący LWP 8/24  
Przewidziano następujące typy zawieszeń przewodów i ich oznaczenie dla izolatorów: 
           wiszących - zawieszenie odciągowe  ŁO2/2   
           stojących - zawieszenie przelotowe mostka -   ZM   
           stojących - zawieszenie przelotowo-bezpieczne- ZPb/3 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonania budowy linii  napowietrznej 15kV 

 Wykonawca przystępujący do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 
winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą 
jakość robót. 
 Wykaz maszyn i sprzętu: 
- podnośnik samochodowy hydrauliczny z balkonem 
- samochód dostawczy 
- zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA 
- wibrator elementów pogrąŜalnych 
- ciągnik kołowy 40-50 KM 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 
powinien wykazywać się moŜliwością korzystania ze środków transportu: 
- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 
Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy pod słupy i fundamenty 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 
warunków gruntowych. 
 Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zaleŜności od ich wymiarów, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
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 JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to 
moŜliwe, naleŜy wykopy pod słupy i fundamenty prefabrykowane wykonywać przy 
zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. 

 NaleŜy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop 
był zgodny z PN-68/B-06050. Fundamenty naleŜy zasypywać gruntem bez zanieczyszczeń 
organicznych z zagęszczeniem warstwami grubości 20 cm. 

5.2. MontaŜ słupów Ŝelbetowych i strunobetonowych 
 Słupy Ŝelbetowe i strunobetonowe naleŜy montować na podłoŜu wyrównanym w 
pozycji poziomej. W zaleŜności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej naleŜy 
wyposaŜyć w belki ustojowe. 
 Dla słupów, których dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, 
wykopy pod podziemne części słupów naleŜy wypełniać zaprawą cementową, której skład i 
właściwości zaakceptuje InŜynier. W tym przypadku otwory pod słupy powinny być wiercone. 
 Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją 
przez malowanie lakierem asfaltowym spełniającym wymagania BN-78/6114-32. 
 Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego 
przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. 
 Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 
wysokości słupa. 

5.3. MontaŜ przewodów 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu naleŜy tak łączyć lub tak zawieszać na 
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła 
dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. 

Przewody naleŜy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być 
takie, aby nie osłabiało jego wytrzymałości. ZaleŜnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja 
wsporcza oraz od jej wytrzymałości, naleŜy stosować zawieszenie przewodu przelotowe lub 
odciągowe, a w przypadkach wymagających zwiększenia pewności umocowania przewodu - 
przelotowe bezpieczne lub odciągowe bezpieczne. 
       NapręŜenie w przewodach nie powinno przekraczać: 
− 
     dopuszczalnego napręŜenia normalnego - jeŜeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu 1 

lub 2 stopnia, 
− 
     dopuszczalnego napręŜenia zmniejszonego - jeŜeli przęsło podlega obostrzeniu  3 

stopnia. 
 Zabrania się regulować napręŜenia w przewodzie przez zmianę długości linki 
rozkręcaniem lub skręcaniem. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych 
zwisów lub poddawanie przewodu przed montaŜem zwiększonemu napręŜeniu, ze względu 
na moŜliwość powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium. 

5.3.2. Odległość przewodów od powierzchni ziemi 
 Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, 
będących pod napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej długości linii 
napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyŜujących drogi lądowe i wodne oraz obiekty, od 
powierzchni ziemi powinny wynosić: 

     dla linii do 1 kV - 5,00 m, 

     dla linii 15 kV - 5,10 m, 

5.4. Obostrzenia 
 W zaleŜności od waŜności obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna 
krzyŜuje się lub do którego się zbliŜa, w odcinkach linii na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach 
naleŜy stosować obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia. 
Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczą słupów, przewodów, izolatorów, 
zawieszenia przewodów i ich mocowania wg warunków podanych w p. 5.5.1 - 5.5.5. 
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Słupy 

- przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane słupy jak dla linii bez wykonywanych 
obostrzeń. 
- przy obostrzeniu 2 stopnia naleŜy stosować słupy skrzyŜowaniowe, odporowe, odporowo-
naroŜne lub krańcowe. 
- przy obostrzeniu 3 stopnia naleŜy stosować słupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku słupów 
zlokalizowanych wewnątrz odcinka skrzyŜowania, równieŜ słupy jak dla linii bez obostrzeń. 

Przewody 
 Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania się stosowania przewodów AL wg PN-74/E-
90082 i AFL wg PN-74/E-90083 o przekroju mniejszym niŜ 25 mm2. Ponadto zabrania się 
łączenia przewodów i odgałęziania się od nich w przęśle obostrzeniowym. 
Przy obostrzeniu 3 stopnia naleŜy podczas montaŜu stosować napręŜenia zmniejszone. 

Izolatory 
 Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzeń. 
Obostrzenie 2 lub 3 stopnia uzyskuje się przez stosowanie: dodatkowych izolatorów - w 
przypadku izolatorów stojących, dwu- lub trójrzędowych łańcuchów - w przypadku izolatorów 
wiszących. 

Zawieszenie przewodów 
 W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia, naleŜy stosować 
przewód zabezpieczający przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest 
zawieszony przewód roboczy, dla 2 i 3 stopnia naleŜy stosować przewód zabezpieczający 
przymocowany do dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze odciągowym 
szpulowym. 
W przypadku linii z łańcuchami izolatorów wiszących dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, naleŜy 
stosować zawieszenie bezpieczne przelotowe, odciągowe lub przelotowo-odciągowe. 

Uchwycenie przewodu 
 Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia naleŜy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód w 
razie zerwania się w przęśle sąsiednim mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną 
dopuszczalną odległością przewodu od obiektu. 
 
Łączenie przewodów 
 Łączenie przewodów w sekcjach linii przy obostrzeniu II stopnia niezalecane, 
natomiast przy obostrzeniu III stopnia niedopuszczalne, dla pozostałych przypadków 
wymaga bardzo starannego wykonania. 
Zasady prawidłowego wykonywania połączeń przewodów: 

• Odpowiednia konstrukcja złącza (przekroje, rodzaj materiałów i układ połączenia), 
• Powierzchnie styku moŜliwie duŜe (stosować przekładki) i dobrze oczyszczone, 
• Połączenia pewne, zabezpieczone podkładkami spręŜynującymi i zabezpieczone 

przed korozją i utlenianiem: wazeliną bezkwasową na powierzchni lub lakierem 
bitumicznym w ziemi (np. przyłącza), 

• MontaŜ złączek zakarbowanych – stosuje się je do łączenia dwóch jednakowych   
przewodów (ten sam materiał i średnica) i o przekroju do 240 mm2. Do łączenia 
przewodów między słupami (w przęśle) stosuje się złączki zakarbowane długie, do 
zamknięcia pętli na izolatorach lub uchwytach odciągowych kabłąkowych – złączki 
zakarbowane krótkie, 

• MontaŜ złączek zaprasowanych – stosuje się je do łączenia dwóch przewodów jak w   
przypadku złączek zakarbowanych oraz przewodów o niejednorodnej budowie np. z   
rdzeniem stalowym lub przy pracach remontowych. 

5.5. Tablice ostrzegawcze i informacyjne 
 Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wyŜszym niŜ  1 kV 
naleŜy umieszczać w widocznym miejscu, na wysokości od 1,5 do 2 m nad ziemią tablice 
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ostrzegawcze wg PN-88/E-08501. Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być 
zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice numeracyjne.  

5.6. Uziemienia ochronne 
 Uziemieniu ochronnemu w liniach o napięciu wyŜszym niŜ 1 kV podlegają: 
− 
     słupy stalowe i betonowe ustawione w odległości mniejszej niŜ 20 m od granicy pasa 

drogowego publicznej drogi kołowej, 
− 
     słupy stalowe i betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy lub o zabudowie 

rozproszonej, w odległości mniejszej niŜ 50 m od zamieszkałych budynków, 
− 
     uzbrojenia stalowe (trzony izolatorów stojących, wieszaki izolatorów wiszących, 

poprzeczniki stalowe) słupów drewnianych w przypadku, gdy sąsiadują bezpośrednio z 
odcinkiem linii o obostrzeniu 2 lub 3 stopnia i jeŜeli co najmniej jeden słup w tym odcinku 
lub na jego krańcach jest stalowy lub betonowy, a jego poprzecznik jest wykonany z 
materiału przewodzącego. 

 Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń 
znajdujące się w linii (np. urządzenia do wyłączania odłączników słupowych, pomosty 
montaŜowe, korpusy Ŝeliwne głowic słupowych), urządzenia oświetlenia zewnętrznego, przy 
czym w sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV, w której zastosowano 
zerowanie, wymienione części naleŜy zerować. 
 Nie naleŜy wykorzystywać strun stalowych słupów z betonu spręŜonego jako 
przewodów uziemiających. W słupach Ŝelbetowych z betonu niespręŜonego moŜna zbrojenie 
wykorzystywać jako przewody uziemiające pod warunkiem ciągłości elektrycznej i 
dostatecznej wytrzymałości termicznej zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego. 
 Uziemienia ochronne naleŜy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Przemysłu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. 

5.7. SkrzyŜowania i zbliŜenia linii napowietrznych z drogami kołowymi 
 Linie elektroenergetyczne na skrzyŜowaniach i zbliŜeniach z drogami kołowymi 
naleŜy tak prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu 
kołowym i pieszym oraz w naleŜytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w 
zezwoleniu zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
 W przypadku skrzyŜowania lub zbliŜenia z drogą kołową w linii naleŜy zastosować 
obostrzenia - wg tablicy  
  

Tablica. Stopień obostrzenia linii napowietrznych na skrzyŜowaniu z drogą 
  Linia napowietrzna o napięciu znamionowym 

Kategoria drogi do 1 kV wyŜszym niŜ 1 kV 
  skrzyŜowanie zbliŜenie skrzyŜowanie zbliŜenie 

Droga ogólnodostępna 
gminna lub lokalna miejska 

0 0 1 1 

Droga ogólnodostępna 
krajowa lub wojewódzka 

1 0 2 1 

Droga ekspresowa lub 
autostrada 

1 0 3 1 

  
Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuŜ pasów drogowych 

poza obszarem zabudowanym, powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, 
w odległości co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba Ŝe zarząd drogi wyrazi zgodę na 
odstępstwo od tej zasady. 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne 
mogą być budowane w pasie drogowym na warunkach określonych w ustawie o drogach 
publicznych. 
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 Na kaŜde skrzyŜowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogą wymagane 
jest zezwolenie zarządu drogowego. 
 NaleŜy tak wykonywać skrzyŜowanie linii elektroenergetycznej z drogą, aby kąt 
skrzyŜowania był nie mniejszy niŜ 45o, a przęsła skrzyŜowań z obostrzeniem 3 stopnia były 
ograniczone słupami odporowymi, odporowo-naroŜnymi lub krańcowymi. 
 Przy skrzyŜowaniach linii 400 kV z publicznymi drogami kołowymi naleŜy ustawić 
znak zakazu zatrzymywania się. Znak powinien być ustawiony na poboczu drogi w 
odległości 20 m od skrajnego przewodu linii, zgodnie z PN-75/E-05100 [5]. 
 Minimalna odległość przewodów linii napowietrznej pod napięciem od powierzchni 
dróg publicznych, przy największym zwisie normalnym, powinna wynosić: 

− 
     dla linii do  1 kV - 6,00 m, 

− 
     dla linii     15 kV - 7,10 m, 
 W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa się ruch pojazdów 
ponadnormatywnych, zarząd drogowy moŜe zwiększyć minimalne odległości przewodów od 
powierzchni drogi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót 
przy budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do uŜycia bez badań. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu kaŜdej roboty 
zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i 
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - 
załoŜonej jakości. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

Zawieszenie przewodów 
 Podczas montaŜu przewodów naleŜy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych 
izolatorów i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości napręŜeń zawieszanych 
przewodów. 
NapręŜenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych (jeŜeli przęsło 
linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 
3 stopniu obostrzenia). Wartości tych napręŜeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i 
typów linii naleŜy przyjąć z dokumentacji projektowej lub SST. 
Po wybudowaniu linii naleŜy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami 
krzyŜującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niŜej niŜ podano w p. 5.7 i 5.3.2 przy 
spełnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-E-
05100-1:1998. 

Instalacja przeciwporaŜeniowa 
  Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiar głębokości 
ułoŜenia bednarki, stanu połączeń spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia 
zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. 
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Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości 
pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym 
w dokumentacji projektowej. 
 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontaŜowych badań kabli i przewodów 
   Podczas montaŜu przewodów naleŜy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych 
izolatorów i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości napręŜeń zawieszanych 
przewodów. 
NapręŜenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych (jeŜeli przęsło 
linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 
3 stopniu obostrzenia). Wartości tych napręŜeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i 
typów linii naleŜy przyjąć z dokumentacji projektowej lub STWiORB_RE. 
Po wybudowaniu linii naleŜy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami 
krzyŜującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niŜej niŜ podano w p. 5.7 i 5.3.2 przy 
spełnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-E-
05100-1:1998. 
 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy 
Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
 Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i 
powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie 
wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną 
całość obiektu. 
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie 
lub gdzie indziej w STWiORB_RE nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych linii    
elektroenergetycznej 
 Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

• dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
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• dla osprzętu linii: szt., kpl., 
• dla robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2. 

 

8. ODBIÓR 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa STWiORB i uprzednimi 
ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
• wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca, 
 

8.4. Odbiór międzyoperacyjny 
 Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
 Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

• usytuowanie i ustawienie słupów, 
• montaŜ izolatorów, 
• kontrola zwisu przewodów. 

 

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
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przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona i choceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową  i STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja. Ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną  wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
• gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i 

materiałami, 
• protokóły prób i pomiarów pomontaŜowych, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjna dokumentacje powykonawcza, 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i 
gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 
robót (końcowy)”. 
Wymagania wyŜej określone naleŜy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom 
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 Przy przekazywaniu linii napowietrznej SN-15kV do eksploatacji, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• projektową dokumentację powykonawczą, 
• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
• protokóły z dokonanych pomiarów, 
• protokóły odbioru robót zanikających, 
• ocenę robót wydaną przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon 

Energetyczny Wyszków 

8.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
ostateczny robót (końcowy)”. 
Wymagania wyŜej określone naleŜy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i 
rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót 
 Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 Rozliczenie robót montaŜowych linii i instalacji elektroenergetycznych moŜe być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) 
cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w 
umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty 
ryczałtowe obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

specyfikacji technicznej 
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• likwidacje stanowiska roboczego. 
 
 Podstawą płatności jest komplet wykonanych robót budowlanych  
Płatność za km linii naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uŜytych 
materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
• podłączenie linii 15kV zgodnie z dokumentacją projektową, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
2. PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i 

oznaczenie. 
3. PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 

zanurzeniowe chromianowane. 
4. PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe 

napięcia probiercze izolacji. 
5. PN-E-05100-

1:1998 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

6. PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania. 
7. PN-83/E-06107 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. 

Ogólne wymagania i badania 
8. PN-79/E-06303 NaraŜenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do 

warunków zabrudzeniowych. 
9. PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. 

Ogólne wymagania i badania. 
10. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
11. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
12. PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu 

LWP. 
13. PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe 

wiszące pionowe typu LP 60. 
14. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. śelbetowe i spręŜone 

konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
15. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz 
przewodami niepełnoizolowanymi 

16. PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyŜszym od 1kV 

17.  N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, Ochrona 
przeciwporaŜeniowa  

 

10.2. Ustawy 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zmianami). 
 



 59 

10.3. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów   deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

10.4. Inne dokumenty 
• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV – aktualizowane 

stan prawny na 5.V.97 r 
• katalog linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z trójkątnym  układem 

przewodów gołych 70 i 50mm2  
• wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. - tom 

3- linie napowietrzne średniego napięcia 
 

 


