Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Ulepszenie nawierzchni zwirowe;j
przez potrojne powierzchniowe utrwalenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru powierzchniowego utrwalenia nawierzchni zwirowej przy uzyciu emulsji
asfaltowej $rednio rozpadowej oraz kruszyw kruszonych lub sortowanych, na drogach
obcigzonych ruchem lekkim (KR2) i bardzo lekkim (KRT1).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. L. 1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji dotyczace prowadzenia robdt przy:

Remoncie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej Nr 4401 W w miejscowosci
Dhugosiodto — ul. Ostrotecka i obejmujg potrojne powierzchniowe utrwalenie przy uzyciu
emuls;ji asfaltowej na istniejgcej nawierzchni zwirowej, wezesniej wyprofilowanej poprzecznie
1 podtuznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Powierzchniowe utrwalenie - jest to wielokrotny sprysk emulsji asfaltowej, wielokrotne
rozsypanie zwiru oraz zageszczenie walcem gladkim poszczegélnych — warstw.
Celem powierzchniowego ulepszenia jest uszczelnienie przygotowane] wczesniej
podbudowy zwirowe;.

1.4.2. Asfaltowa emulsja kationowa.

Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego.

1.5. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu powierzchniowego utrwalenia wedtug zasad
SST sa:
2.1.1. Kruszywo:

Do zabiegu nalezy stosowac:

a) zwiry kruszone (sortowane) frake;ji:6,3/12,80 mm, 2/6,3 mm, 0/4,0 mm
2.1.1.1. Wymagania dla zwirow kruszonych (sortowanych):

1. Zawarto$¢ ziaren ponizej 0,075 mm - max 1,5%

2. Zawarto$¢ frakcji podstawowej - min.75%

3. Zanieczyszczenia organiczne - barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

4. Zanieczyszczenia obce -max 0,1%
2.1.1.2. Warunki dostaw 1 sktadowania.

Pochodzenie kruszywa 1 jego jakos¢ powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne o twardej powierzchni zabezpieczajacej przed
zanieczyszczeniem.



Tablica nr 1 Asfaltowa emulsja kationowa $redniorozpadowa - wymagania.

Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania

Barwa brazowa do ciemno brazowej
Zawartos¢ asfaltu 59 -70%

Lepkos¢ ° Englera >3 °E

Indeks rozpadu 80-120 g/100g
Przyczepno$¢ asfaltu do kruszywa

granitowego z emulsji mniej niz 2% 85%

Podczas realizacji zadania zabrania si¢ stosowania lepiszczy pochodzacych od réznych
producentow. Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji, czas jej sktadowania nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni od daty produkcji, temperatura przechowywania emulsji nie powinna
by¢ nizsza niz +3 °C.

3. SPRZET
3.1. Rodzaje sprzetu.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym, sprawnym technicznie sprzetem:
- szczotka mechaniczna
- skrapiarka lepiszcza
- roz$cietacz kruszywa
- walec statyczny

3.2. Szczotka mechaniczna - jest przeznaczona do usuwania luznych ziaren kruszywa.

3.3. Skrapiarka lepiszcza - musi gwarantowaé rownomierny 1 zgodny z projektowang iloscia
sprysk lepiszcza w kierunku podtuznym 1 poprzecznym.

3.4. Rozécietacz kruszywa - powinien zapewnic¢ roztozenie kruszywa o zatozonej frakcji

1 w wymaganej ilo$ci na zatozonej szerokos$ci z predkoscia zblizong do predkosci poruszania
si¢ skrapiarki.

3.5. Walec statyczny - $redni (nie moze powodowa¢ miazdzenia ziaren kruszywa)

4. TRANSPORT
4.1. Kruszywo nalezy przewozi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do jego zanieczyszczenia
1 zmieszania roéznych frakcji.

4.2. Emulsja asfaltowa kationowa $redniorozpadowa - powinna by¢ transportowana
w cysternach lub skrapiarkach. Cysterny powinny by¢ podzielone przegrodami o pojemnosci
nie wickszej niz 1 m’.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje nast¢pujace czynnosci:
a) oceng stanu istniejgcej podbudowy zwirowej - dokonuje Inspektor Nadzoru przy
wspotudziale Wykonawcy.
b) rodzaj powierzchniowego utrwalenia oraz wielkos$¢ frakcji okresla Zamawiajacy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.



Tablicanr 2.  Teoretyczna ilo$¢ emulsji 1 kruszywa na 1 m’.

Numer warstwy pow. Frakcja kruszywa  Ilo$¢ kruszywa [los¢ emuls;ji
utrwalenia mm kg/m® kg/m’
I 6,3/12,8 14-16 1,4-1,6
Il 2/6,3 10-12 1,2-1,4
il 0/4,0 8-6 1,0-1,2

5.2. Ustalenie rzeczywistej iloci sktadnikoéw na 1 m”.

Okreslenie rzeczywistej ilosci sktadnikow lepiszcza 1 kruszywa zostanie ustalone przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce na odcinku probnym przy uwzglednieniu wszystkich
warunkow terenowych.

5.3. Zakres organizacji robot.
5.3.1. Przygotowanie podioza.

Przed przystapieniem do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni zwirowej podioze
nalezy wyrownac¢ (uzupetic) przy uzyciu kruszywa stabilizowanego mechanicznie, a
nastepnie wyprofilowa¢ do whasciwego profilu podtuznego 1 poprzecznego. Oczyszczenie
istniejgcej podbudowy. Tuz przed przystapieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia
powinna by¢ oczyszczona. Przed przystapieniem do robdt wskazane jest zwilzenie
podbudowy woda.

5.3.2. Oznakowanie robot.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrgbie odcinka, na ktérym wykonywane jest
powierzchniowe utrwalenie od chwili rozpoczecia robdt, az do konca okresu pielggnacji
(oddanie nawierzchni do ruchu bez ograniczen) odpowiedzialny jest wykonawca robot.

Projekt oznakowania i zabezpieczenia robdt zgodny ze Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkami ich umieszczania na drogach stanowigcymi zalacznik do
Zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych nr 220 z
dn. 23 grudnia 2003 r. Wykonawca przedtozy do akceptacji w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Komplet oznakowania powinien by¢ ustawiony na ok. 1 godz. przed rozpoczeciem
robot. W okresie pierwszych 48 godz., a przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych w
okresie 3 dob od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia nalezy si¢ liczy¢ z
mozliwos$cig wystgpienia zlotow ziaren kruszywa, dlatego predkos¢ ruchu powinna by¢
ograniczona do 30 km/h.

5.3.3. Rozktadanie lepiszcza.

Lepiszcze nalezy rozktada¢ na podbudowie przy dobrej, bezdeszczowej pogodzie i przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10 °C. Rozpoczgcie robot moze nastgpi¢ po wykonaniu
badan sprawdzajacych wg p. 6.1.2. 1 upewnieniu si¢, ze nawierzchnia zostata przygotowana
zgodnie z wymaganiami, a sprz¢t gwarantuje roztozenie przewidzianej ilo$ci lepiszcza.
Temperatura rozktadanej emulsji asfaltowej jest funkcjg procentowosci emulsji 1 jej lepkos¢
powinna zapewni¢ rownomierne pokrycie nawierzchni.

Przy rozpoczynaniu skraplania zaleca si¢, aby lepiszcze (do chwili jednorodnego
dozowania) wyptywalo na arkusze papy lub folii roztozone na nawierzchni. Poniewaz w
wiekszos$ci skrapiarek, przy krawedziach pokrywanego pasa, lepiszcze jest dozowane



w mnigjszych ilosciach (dwukrotne pokrycie, a nie trzykrotne) dlatego tez przy wykonywaniu
drugiej potowy jezdni nalezy emulsje rozktada¢ na zaktadke (ok. 20 cm). Tolerancja w
zakresie dozowania lepiszcza wynosi +/- 50 g/m’.

5.3.4. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomiernie, warstwg w ilo$ci ustalonej wg n/n
SST w p. 5.1.1. na $§wiezo roztozonej warstwie emulsji asfaltowej za pomoca uktadarki
kruszywa jadacej za skrapiarkg. Czas jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili
roztozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy (kilka sekund). Roboty powinny
by¢ tak zorganizowane, aby uktadarka kruszywa czekala na skrapiarke. nigdy odwrotnie.
Skrapiarka lepiszcza jest maszyng wiodaca. Ukladane kruszywo nie moze by¢ mokre, ze
wzgledu na wydluzenie czasu rozpadu emulsji. Tolerancja w zakresie uktadania kruszywa
wynosi +/- 1 dm’ / m”.

5.3.5. Walowanie.

Bezposrednio po roztozeniu pierwszej warstwy kruszywa, watuje si¢ ja tylko wstepnie, a
wlasciwe utwierdzenie ziaren w nawierzchni przeprowadza si¢ dopiero po utozeniu drugiej
warstwy kruszywa. W celu uzyskania wlasciwego przywalowania mozna przyjac 3-4 - krotne
przejscie walca. Warstwe ostatnig z uzyciem emulsji 1 zwiru frakcji 2/6,3 mm nalezy wykonaé
po oczyszczeniu z luznego kruszywa po kilku dniach od utozenia warstwy drugiej. Ostateczne
utwierdzenie ziaren kruszywa 1 utozenie ,,mozaiki" nastepuje dopiero po kilku dniach pod
wpltywem ruchu.

5.3.6. Pielegnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

Na $wiezo potozonym powierzchniowym utrwaleniu nalezy ograniczy¢ predkos¢ ruchu
do 30 km/h. Dlugo$¢ okresu, w ktorym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od
istniejgcych warunkow pogodowych 1 ruchowych. Po uptywie dwoch- trzech dni nalezy
przeprowadzi¢ zamiatanie szczotkg mechaniczng celem usunigcia niezwigzanych lepiszczem
ziaren kruszywa. Nastepnie powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu
niekontrolowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Za jako$¢ zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt oraz ich zgodnos$¢ z
wymaganiami n/n SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci /PZJ/, w ktorym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci /PZJ/ powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

- opis organizacji rob6t, w tym: harmonogram, sposoéb prowadzenia robot, organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem, zasady bhp;

- wykaz zespolow roboczych, opis kwalifikacji 1 przygotowania praktycznego;

- wykaz maszyn 1 wurzadzen stosowanych na budowie 2z podaniem ich
parametréw technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do
sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- wykaz $rodkéw transportu (rodzaje 1 iloci) oraz urzadzen do magazynowania i

zatadunku lepiszcza i kruszywa;

- opis sposobu 1 procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatu, sprawdzania i
cechowania sprzetu oraz prowadzenia robdt;



- wykaz odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania elementéw robot;
- opis postepowania z materiatami i1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1. Kontrola jako$ci materialow.
6.1.1. Kruszywo

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych kruszyw, prowadzi na swoj
koszt kontrole iloSciowo-jakosciowg ich dostaw. Badania wykonywane przez Wykonawce
powinny obejmowac sprawdzenie spetnienia wymagan cech gatunkowych zgodnych z p. 2. 1.

1. I. Minimalna ilo$¢ 1 czgstotliwos$¢ badan powinna wynosi¢ jedno badanie na parti¢
kruszywa dostarczong na sktadowisko. Kazda jednostkowa dostawa kruszywa
/samochdd z kruszywem/ powinna by¢ oceniona wizualnie 1 w przypadku wystgpienia
watpliwosci odnos$nie jakos$ci nalezy kruszywo takie umiesci¢ na oddzielnym sktadowisku do
chwili wykonania sprawdzajacych badan laboratoryjnych Wykonawca w opracowanym PZJ
powinien okresli¢ szczegdlowo:

- sposob dokonania odbioru kruszywa od producenta;

- przyjeta czestotliwos¢ badan;

- sposob pobierania probek (zgodnie z PN-76/B-06721);

- laboratorium wykonujace badania;

- sposoOb postepowania w przypadku stwierdzenia dostawy partii kruszywa niezgodnego

z wymaganiami SST.

Inspektor Nadzoru moze niezaleznie zazada¢ wykonania badan dodatkowych
przez Wykonawce lub we wlasnym zakresie.

6.1.2. Emulsja asfaltowa kationowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe zamowienie 1 jako$¢ stosowanego
lepiszcza, prowadzi na swoj koszt jego kontrole. W opracowanym Programie Zapewnienia
Jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ sposob dokonywania odbioru partii lepiszcza oraz
rodzaj 1 czgstotliwos¢ bada¢ kontrolnych. Producent emulsji powinien dotaczy¢ do
dokumentow przewozowych atest jakosci emulsji, dla kazdej dostarczonej partii (Srodka
transportu) nalezy okreslic¢:

- barwe emulsji,

- jednorodnos$¢ emuls;ji,

- czas rozpadu.

Z dostarczonych partii emulsji nalezy wybrac¢ 1 lub 2 (w zaleznosci od dtugosci odcinka) i
pobra¢ 2 dm’ lepiszcza do szczelnego pojemnika, z potowy probki wykona¢ badania, a
ich wyniki przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Badania przed wykonaniem robot.

6.2. 1. Badania regulujace sprzet.

Przed sezonem robdt i po kazdej naprawie skrapiarki i uktadarki kruszyw maszyny te,
powinny by¢ poddane badaniom testujgcym. Na specjalnym stanowisku lub poletku powinny
by¢ okreslane zaleznos$ci pomiedzy wydatkiem lepiszcza 1 kruszywa, a nastgpstwami takich
parametrow jak:

- ci$nienie 1 obroty pompy
- predkos$¢ jazdy skrapiarki
- predkos¢ jazdy uktadarki kruszywa



Podczas tych badan powinna by¢ takze okreslona réwnomiernos¢ dozowania lepiszcza
1 kruszywa w kierunku podtuznym i poprzecznym przy roznych szerokosciach rozktadania.
Wynik tego powinien by¢ przedstawiony w postaci tabel lub wykreséw pozwalajacych na
ustawienie mechanizméw regulacyjnych 1 predkosci jazdy dla zalozonej
ilosci rozktadanego lepiszcza lub kruszywa.

6.2.2. Badania sprawdzajace.

Niezaleznie od badan testujacych sprzet, przed rozpoczeciem robot powierzchniowego
utrwalenia powinny by¢ wykonane nastepujace badania kontrolne:
a) Sprawdzenie jakoS$ci kruszywa 1 lepiszcza przez laboratorium Zamawiajacego.
b) Sprawdzenie stanu  przygotowania podbudowy, na ktorej ma byc¢
wykonane powierzchniowe utrwalenie, polegajace na wizualnej ocenie jakos$ci
wykonanych robét przygotowawczych (remontowych), oczyszczenia nawierzchni.
¢) Ocena wizualna stanu technicznego sprzetu i wszystkich jego podzespotow oraz urzadzen
majacych wplyw na dozowanie lepiszcza i kruszywa.
d) Sprawdzenie na wybranym odcinku do§wiadczalnym (odcinek drogi, plac) dozowania
ilosci lepiszcza 1 kruszywa przy takich nastawach parametrow, jakie zamierza si¢ utrzymac
podczas robot - badania nalezy wykonywa¢ wg metod opisanych przez GDDKiA
(GDDKIA - 5.3a-551/5/92 zdn. 92.02.03.). W badaniach sprawdzajacych
wykonywanych przed rozpoczgciem robdt powinien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru, ktory
po stwierdzeniu ich pozytywnego wyniku zezwala na rozpoczecie robot.

6.3. Badania 1 kontrola w czasie wykonywania robot.

Badania Wykonawcy w czasie realizacji powierzchniowego utrwalenia obejmuja:

- sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne 1 parametry skrapiarki oraz uktadarki kruszywa
zostaty tak ustawione, jak to ustalono na odcinku do§wiadczalnym,

- sprawdzenie czy na budowe dostarczane jest kruszywo o przewidzianej frakcji,

- prowadzenie statej obserwacji wyplywu z dyszy kolektora oraz stopnia pokrycia nawierzchni
kruszywem. W przypadku zauwazenia zatkania lub wadliwego wyplywu lepiszcza, cho¢by
tylko z jednej dyszy, badz tez nieréwnomiernego pokrywania nawierzchni kruszywem, nalezy
natychmiast wstrzymac¢ dalsze prowadzenie robot 1 usuna¢ przyczyng wadliwego
funkcjonowania sprzgtu. Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ migdzy skrapiarka a uktadarka
kruszywa.

- kontrolowanie liczby przej$¢ walca,

- wykonywanie kontrolnych pomiardéw ilosci rozktadanego lepiszcza 1 kruszywa

w sposob jak na odcinku doswiadczalnym 1 porownanie z dopuszczalng tolerancja podang

w SST. Pomiary nalezy wykonywa¢ przynajmniej raz dziennie tuz po rozpoczgciu robot

oraz w kazdym przypadku, jezeli zaobserwuje si¢ zmiany w jednorodnos$ci uktadanego
lepiszcza i kruszywa.

Oceniane dane oraz wyniki badan i pomiardéw wykonywanych przed i w czasie wykonywania
robdt powinny by¢ zarejestrowane przez Wykonawcg w dzienniku badan.

6.3.1. Pomiar szerokosci.

Po zakonczeniu okresu pielegnacji powierzchniowego utrwalenia Inspektor Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy dokonuje pomiaru szerokosci ulepszonej nawierzchni z doktadnos$cia
do +/-1cm w 10 miejscach na 1 km. Mierzy si¢ szerokos¢ tylko tej czesci jezdni, ktora
charakteryzuje si¢ dobrym osadzeniem ziaren kruszywa w lepiszczu.
Wymierzona szeroko$¢ nie powinna si¢ r6zni¢ od przewidzianej w warunkach kontraktu



wiecej niz +/- 5 cm. Sprawdzenia 1 porOwnania z umowa wymaga rowniez lokalizacja
poczatku 1 konca odcinka powierzchniowego utrwalenia.
6.3.2. Ocena wygladu zewnetrznego.

Oceny wykonanych robot dokonuje Inspektor Nadzoru wspolnie z Wykonawca metoda
wizualng. Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzowac si¢ jednorodnym wygladem
zewngtrznym.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru wykonywania powierzchniowego utrwalenia jest I m .

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego =zakresu robot oraz
obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materialéw. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca 1 uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robot bedzie dokonywany w dwoéch etapach:
1) Odbidr ostateczny - po zakonczeniu robdt, jednakze nie wczesniej niz po uptywie
24 dni od daty zgloszenia zakonczenia robot (po oddaniu powierzchniowego
utrwalenia do niekontrolowanego ruchu).
2) Odbidr pogwarancyjny - po uplywie okresu gwarancyjnego.
8.1. Odbior ostateczny.
Odbior ostateczny polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robdt oraz ustaleniu
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.
8.1.1. Catkowite zakonczenie rob6t na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robdt wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan niezwlocznie zglosi¢ na pi§mie
do Inspektora Nadzoru gotowos$¢ obiektu do odbioru ostatecznego.
8.1.2. Odbior ostateczny zgltoszonego obiektu powinien nastgpi¢ nie pozniej
niz w terminie okres§lonym w ,,Warunkach szczegdtowych kontraktu™.
8.1.3. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokot sporzadzony wedlug
wzoru Nr 9 podanego w Instrukcji Nr DP-T14 o dokonywaniu odbioréw drogowych
1 mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych 1 wojewddzkich wraz
ze zmianami z 1992 1 1993r.
8.1.4. Wykonawca przygotuje do odbioru ostatecznego i przedtozy dokonujagcemu odbioru
operat kolaudacyjny, w ktorego sktad wchodzg m.in. wymienione dokumenty:
- dokumentacja projektowa,
- szczegotowa specyfikacja techniczna /SST/,
- ksigga obmiaru robot
- dziennik budowy,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- wyniki badan 1 oceny dokonane po wykonaniu robot wg p.6.3.,
- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan 1 pomiarow zatgczonych
do dokumentéw odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.



8.1.5. W przypadku, gdy wedtug oceny Odbierajacego, obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robo6t nie jest gotowy do odbioru lub, gdy jakos¢

wykonania catego obiektu lub jego czgsci odbiega od wymagan ustalonych w dokumentach

kontraktowych, Odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawcg
nowy termin odbioru.

8.2. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na
podstawie szczegdtowej oceny wizualnej wygladu zewnetrznego powierzchniowego
utrwalenia. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony
wedlug wzoru Nr 9a zataczonego do Instrukcji DP - T14.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ jest ustalana za 1 m® utrwalonej nawierzchni zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
materiatow 1 warstwy na podstawie pomiarow 1 badan laboratoryjnych

Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- dostarczenie na teren budowy kruszywa i lepiszcza oraz materiatow pomocniczych,

- oczyszczenie podtoza,

- spryskanie lepiszczem,

- roz$cielenie kruszywa 1 przywatowanie zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;,
- pielggnacj¢ nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwigzanego 1 zapobiegawczym
ograniczeniem predkosci i1 ruchu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw 1 badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy
10.1.1. BN - 84 /6774 - 02 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane
do nawierzchni drogowych.
10.1.2. BN - 71/ 6771 - 02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa.
10.1.3. BN - 70 / 8931 - 08 Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszcz
bitumicznych do kruszyw.
10.1.4. PN - 71 /s - 96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne.
Powierzchniowe utrwalenie przy uzyciu emulsji asfaltowe;.
10.1.5. Projekt PN - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe

10.2. Inne dokumenty.
10.2.1. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza

1 kruszywa. Opracowanie zlecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3
a-551/1/92 z dn. 1992-02-03.



