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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - CISNIENIOWEJ - ETAP |

KANALIZACJA GRAWITACYJINA

ul. Papiernia - odc.P1 - S418 ; S406 - Sistn. ; P2 - S293 - S358 ;
ul. Waska - odc. S344 - S288

ul. Le$na - odc. S293 - S312

ul. Rekreacyjna - odc. S355 -S396

Rury PVCtyp S (lite) o $r. 250 mm - 1187,30 m

Rury PVCtyp S (lite) o $r. 200 mm - 1623,63 m

Rury PVCtyp S (lite) o $r. 160 mm - 374,2 m

Studnie kanalizacyjne z tworzywa o $r. 1000 mm - 17 kpl

Studnie kanalizacyjne z tworzywa o $r. 425 mm - 73 kpl

Wykopy w gruncie kat. Ill-IV - 100 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10% o $cianach pionowych umocnionych na catej diu-
gosci. W cenie rob6t ziemnych nalezy ujgé koszt odwodnienia wykopow i zajecia pasa drogowego.

Odtworzenie nawierzchni drég.

RUROCIAG TLOCZNY

ul. Papiernia - odc. P1 - S406 ; P2 - S418

Rury PE 100 RC SDR 17 o $r. 63 mm - 64,17 m o potaczeniach zgrzewanych

Rury PE 100 RC SDR 17 o $r. 140 mm - 562,8 m o potaczeniach zgrzewanych

Rury PE 100 RC SDR 17 o $r. 160 mm - 1637,02 m o potaczeniach zgrzewanych
Studnia kontrolna z tworzywa o $r. 1000 mm - 15 kpl

Studnia spustowa z tworzywa o $r. 1000 mm - 2 kpl

Zawor napowierzajgco-odpowietrzajgcy do $ciekéw ( zabudowa w ziemi') - 2 kpl

Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100% ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10% o $cianach pionowych umocnionych na catej diugosci
\W cenie rob6t ziemnych nalezy ujaé koszt odwodnienia wykopow i zajecia pasa drogowego.
Odtworzenie nawierzchni drég.

PRZEPOMPOWNIE

Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw P1:

- zbiornik z polimerobetonu o $r. 2000 mm i wysokosci 3,79 m, zamontowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 15,3 I/s i mocy na wale silnika P2=
11,8 kW przystosowane do montazu w dnie zapobiegajacym sedymentaciji czesci statych, zamontowany hydrodynamiczny zawér ptuczacy, armatura wraz z ru-
rociggami ze stali nierdzewnej , szafa sterujgca z automatykg umozliwiajgcg automatyczne opréznianie przepompowni. W cenie za wykonanie pompowni nale-
zy uwzglednié koszt wykonania linii kablowej (WLZ ) pomiedzy ztaczem kontrolno-pomiarowym a szafg sterowniczg.

Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw P2:

- zbiornik z polimerobetonu o $r. 2000 mm i wysokosci 4,79 m, zamontowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 11,1 I/s i mocy na wale silnika P2=7,
5 kW przystosowane do montazu w dnie zapobiegajgcym sedymentacji czesci statych, zamontowany hydrodynamiczny zawoér ptuczacy, armatura wraz z ruro-
ciggami ze stali nierdzewnej , szafa sterujgca z automatykg umozliwiajgca automatyczne opréznianie przepompowni, wigczenie do systemu monitoringu. W
cenie za wykonanie pompowni nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania linii kablowej (WLZ ) pomiedzy ztgczem kontrolno-pomiarowym a szafg sterownicza.
Dostawa i uruchomienie kompletnej przydomowej przepompowni $ciekdw Pp2:

- zbiornik z polimerobetonu o $r. 1000 mm i wysokosci 2,57 m, zamontowane fitry antyodorowe; jedna pompa zatapialna o wydajnosci 4,4 I/s i mocy na wale
silnika P2=1,5 kW, armatura wraz z rurociggami ze stali nierdzewnej i szafg sterujaca)

W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej przydomowa przepompownie $ciekow.

Dostawa i uruchomienie kompletnej stacji dyspozytorskiej:

- komputer klasy PC wraz z oprogramowaniem - Windows, oprogramowanie antywirusowe, monitor 22", UPS, system wizualizacji pracy przepompowni zapew-
niajgcy mozliwo$¢ wigczenia co najmniej 100 obiektéw bez koniecznosci rozszerzania licencji progamu do wizualizacji, udostgpnianie danych w sieci zewnetrz-
nej
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap | TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

[

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z
odgat gzieniami do granicy
dzialek - etap |

1.1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej

1.2/0dgat ezienia kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej do granicy
dziatki

1.3|Ruroci ag ttoczny

1.4|Przepompownia P1; P2. Pp2

1.5/Roboty drogowe

RAZEM

Stownie:
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap | PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyt gczami w msc. Dlugosiodto, Kornaciska, Stare Bosewo gm. Diugosiodto
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgat gzieniami do granicy dziatek - etap |
1.1 Sie¢€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1|/KNNR 1 |STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.1/0202-06 - |- roboty sa-|0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce
analogia |nitarne sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
1820.36 m3 1820.36
RAZEM 1820.36
2|KNNR 1 |STWIORB |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.1/0210-03 - roboty sa- |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
5575.97 m3 5575.97
RAZEM 5575.97
3/KNNR1 |STWIORB |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scia- | m3
d.1.1{0307-04 |- roboty sa-|nach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydoby-
nitarne ciem urobku
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopow.
821.81 m3 821.81
RAZEM 821.81
4|KNNR'1 |STWIORB |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |[m3
d.1.1/0318-03 - roboty sa- |i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4. |nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
9911-02 stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
821.81 m3 821.81
RAZEM 821.81
5/KNNR 1 |STWIORB |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.1/0214-03 - roboty sa- \wéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. |nitarne nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
9911-02 gruntu lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
5575.97 m3 5575.97
RAZEM 5575.97
6|kalkulacja |[STWIORB |Umocenienie $cian wykopdw liniowych i obiektowych obudowami sta-|m2
d.1.1|wkasha - roboty sa- | lowymi systemowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m;
nitarne grunt kat. I-11
14456.58 m?2 14456.58
RAZEM 14456.58
7/KNNR 1 |STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o roz- |kpl.
d.1.1/0529-01 - roboty sa- |pietosci 4 m
nitarne
42 kpl. 42.00
RAZEM 42.00
8/KNNR 1 |STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o |kpl.
d.1.1/0529-06 - roboty sa- |rozpietosci 4 m
nitarne
42 kpl. 42.00
RAZEM 42.00
9/KNNR 1 |STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.1/0527-01 - roboty sa- |cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
nitarne
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
10/KNNR 1 |STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-|kpl.
d.1.1/0527-06 - roboty sa- | kacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
nitarne
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
11/KNNR 5 |STWIORB |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
d.1.1/0705-01 - |- roboty sa-
analogia |nitarne
56 m 56.00
RAZEM 56.00
12|kalkulacja |STWIORB |Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyj- |km
d.1.1|wkasha - roboty sa- |nej i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
nitarne
2.821093 km 2.82
RAZEM 2.82
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
13|KNNR 11 |[STWIORB |Podtoza z kruszyw naturalnych o gr. 10 cm m3
d.1.1/0501-05 - roboty sa-
nitarne
190.75 m3 190.75
RAZEM 190.75
14/KNNR 11 |STWIORB |Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm ponad wierzch rury z m3
d.1.1/0501-05 - roboty sa- |kruszyw naturalnych dowiezionych
nitarne
1530.02 m3 1530.02
RAZEM 1530.02
15/KNNR 11 |STWIORB |Rurociggi kanalizacyjne z PVC typ S (lita’) o $r. 250 mm m
d.1.1/0502-03 - roboty sa- |Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnosci oraz czyszczenie ru-
nitarne rociagu.
1187.3 m 1187.30
RAZEM 1187.30
16/ KNNR 11 |STWIORB |Rurociggi kanalizacyjne z PVC typ S (lita’) o $r. 200 mm m
d.1.1/0502-02 - roboty sa- |Pozycja obejmuje wykonanie proby szczelnosci oraz czyszczenie ru-
nitarne rociagu.
1623.63 m 1623.63
RAZEM 1623.63
17 |kalkulacja |STWIORB |Inspekcja telewizyjna kanatow m
d.1.1|wkasha - roboty sa-
nitarne
2810.93 m 2810.93
RAZEM 2810.93
18/KNNR 11 |STWIORB |Rurociggi kanalizacyjne z PVC typ S (lita) o $r. 200 mm - przepad |m
d.1.1/0502-02 - roboty sa-
nitarne
2.1 m 2.10
RAZEM 2.10
19/KNNR 11 |STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.1/0406-05 - roboty sa- |nych o $r. 1000 mm z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem zeliwnym
nitarne klasy D400
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
20|KNNR 11 |[STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.1/0406-06 - roboty sa- |nych o $r. 1000 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.4 m
nitarne
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
21/KNNR 11 |STWIORB |Studzienki kanalizacyjne rozprezne z gotowych elementéw z tworzyw |szt.
d.1.1/0406-05 - roboty sa- |sztucznych o $r. 1000 mm ze stozkiem odcigzajgcym i wtazem klasy
nitarne D400
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNNR 11 [STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.1/0406-03 - roboty sa- |nych o $r. 425 mm i glebokosci 2.0 m - zamkniecie teleskopem z
nitarne wtazem zeliwnym klasy D400 na stozku odcigzajgcym
73 szt. 73.00
RAZEM 73.00
23|KNNR 11 [STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.1{0406-04 |- roboty sa-|nych o $r. 425 mm - za kazde 0.5m r6znicy gtebokosci od 2.0 m
nitarne
85 szt. 85.00
RAZEM 85.00
24|kalkulacja |STWIORB |Przejscie "in situ" dla rur PVC o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.1|wkasha - roboty sa-
nitarne
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
25|KNNR 4 |STWIORB |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.1/1321-03 - roboty sa-|zewn. 200 mm
nitarne
106 szt 106.00
RAZEM 106.00
26|KNNR 4 |ST-02.00 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.1.1{1321-04 zewn. 250 mm
71 szt 71.00
RAZEM 71.00
27|KNNR 4 |STWIORB |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.1/1322-03 - roboty sa-|zewn. 200 mm
nitarne
12 szt 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30917




Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
28/KNNR 4 |STWIORB |Ksztalttki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.1/1322-04 |- roboty sa- |zewn. 250 mm
nitarne
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
29|kalkulacja |STWIORB |Przejscie przez przeszkody metodg bezwykopowg rurg stalowg o $r. |m
d.1.1|wkasha - roboty sa-|zewn. 508,0/12,7 mm
nitarne
30 m 30.00
RAZEM 30.00
30|KNR 2-28 |STWIORB |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 250 mm w |m
d.1.1/0403-06 - roboty sa- |rurach ochronnych
nitarne W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z slizgowych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
31|KNR 2-28 |STWIORB |Zamkniecie manszeta koncéwek rur ochronnych o $r. zewnetrznej kpl.
d.1.1/0405-05 - roboty sa-|508,0 mm; rury przewodowe o $r. zewn. 250 mm;
nitarne
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2- |[STWIORB |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemitaSmgz |m
d.1.1/19 0102-01|- roboty sa- |tworzywa sztucznego
nitarne
2810.93 m 2810.93
RAZEM 2810.93
33|kalkulacja |STWIORB |Przelagczenie istniejgcych rurociggdw kanalizacyjnych do nowej stud- |kpl.
d.1.1|wkasha - roboty sa- | ni rewizyjnej
nitarne
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|kalkulacja |STWIORB |Demontaz istniejacej studni rewizyjnej w gotowym wykopie o gteb. do|kpl.
d.1.1|wkasha - roboty sa- |3 m
nitarne
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 QOdgat ezienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do gran icy dziatki
35|KNNR 1 |STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.2/0202-06 - |- roboty sa-|0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce
analogia |nitarne sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
190.36 m3 190.36
RAZEM 190.36
36/KNNR1 |STWIORB |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.2/0210-03 - roboty sa- |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
415.84 m3 415.84
RAZEM 415.84
37/KNNR 1 |STWIORB |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.1.2|0307-04 |- roboty sa-|nach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydoby-
nitarne ciem urobku
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopow.
67.36 m3 67.36
RAZEM 67.36
38/KNNR 1 [STWIORB |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m|m3
d.1.2/0318-03 - roboty sa- |i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4. |nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
9911-02 stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
67.36 m3 67.36
RAZEM 67.36
39|KNNR 1 [STWIORB |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.2/0214-03 - roboty sa- \wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. |nitarne nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
9911-02 gruntu lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
415.84 m3 415.84
RAZEM 415.84

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30917




Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap | PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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40|kalkulacja |STWIORB |Umocenienie $cian wykopdw liniowych i obiektowych obudowami sta-|m?2
d.1.2|wiasha - roboty sa- | lowymi systemowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m;
nitarne grunt kat. I-11
1347.12 m2 1347.12
RAZEM 1347.12
41|KNNR 1 [STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.1.2/0529-01 - roboty sa- |pietosci 4 m
nitarne
44 kpl. 44.00
RAZEM 44.00
42|KNNR 1  [STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o | kpl.
d.1.2/0529-06 - roboty sa- |rozpietosci 4 m
nitarne
44 kpl. 44.00
RAZEM 44.00
43|[KNNR 1  [STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.2/0527-01 - roboty sa- |cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
nitarne
43 kpl. 43.00
RAZEM 43.00
44|KNNR 1 |STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-|kpl.
d.1.2/0527-06 - roboty sa- | kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
nitarne
43 kpl. 43.00
RAZEM 43.00
45/KNNR 5 |STWIORB |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
d.1.2/0705-01 - |- roboty sa-
analogia |nitarne
86 m 86.00
RAZEM 86.00
46|kalkulacja |STWIORB |Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyj- |km
d.1.2|wiasha - roboty sa- | nej i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
nitarne
0.3742 km 0.37
RAZEM 0.37
47/KNNR 11 |STWIORB |Podtoza o gr. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2/0501-05 - roboty sa-
nitarne
20.45 m3 20.45
RAZEM 20.45
48|KNNR 11 |STWIORB |Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm ponad wierzch rury z m3
d.1.2/0501-05 - roboty sa- |kruszyw naturalnych dowiezionych
nitarne
160.88 m3 160.88
RAZEM 160.88
49|KNNR 11 [STWIORB |Przykanaliki z rur kielichowych z PCV typ S ( lita) o $r. zewn. 160 m
d.1.2/0505-02 - roboty sa- |mm
nitarne W pozycji uwzgledniono wykonanie proby szczelnosci.
374.2 m 374.20
RAZEM 374.20
50|kalkulacja |STWIORB |Przejscie "in situ" dla rur PVC o $r. zewn. 160 mm szt
d.1.2|wkasha - roboty sa-
nitarne
61 szt 61.00
RAZEM 61.00
51/KNNR 4 |STWIORB |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.1.2/1321-02 - roboty sa-|zewn. 160 mm
nitarne
55 szt 55.00
RAZEM 55.00
52|KNR-W 2- |[STWIORB |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemitasmgz |m
d.1.2{19 0102-01|- roboty sa- |tworzywa sztucznego
nitarne
374.2 m 374.20
RAZEM 374.20
1.3 Ruroci ag ttoczny
53|[KNNR 1 |STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1.3/0202-05 - |- roboty sa-|0.40 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
analogia |nitarne dowczymi na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajgcego.
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu.
68.25 m3 68.25
RAZEM 68.25
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54/[KNNR1 |STWIORB |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.3/0210-02 - roboty sa- | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu.
3297.95 m3 3297.95
RAZEM 3297.95
55/KNNR 1 |STWIORB |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.1.3/0307-03 - roboty sa- |nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem
nitarne urobku
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu.
373.99 m3 373.99
RAZEM 373.99
56|KNNR 1 [STWIORB |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m|m3
d.1.3/0318-03 - roboty sa- |i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspoiczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4. |nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
9911-02 stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
373.99 m3 373.99
RAZEM 373.99
57|[KNNR 1 |STWIORB |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.3/0214-03 - roboty sa- |wéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. |nitarne nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
9911-02 gruntu I-Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
2143.32 m3 2143.32
RAZEM 2143.32
58|kalkulacja |STWIORB |Umaocenienie $cian wykopéw liniowych obudowami stalowymi syste- |m?2
d.1.3|wlasna - roboty sa- [mowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1I
nitarne
7431.73 m?2 7431.73
RAZEM 7431.73
59|KNNR 1 [STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.1.3|0529-01 |- roboty sa- |pietosci 4 m
nitarne
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
60/KNNR 1 |STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o |kpl.
d.1.3|/0529-06 |- roboty sa- |rozpietosci 4 m
nitarne
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
61|KNNR 1 [STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.3/0527-01 - roboty sa- |cyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
nitarne
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
62|KNNR 1 |[STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-|kpl.
d.1.3/0527-06 - roboty sa- |kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
nitarne
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNNR 5 |STWIORB |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
d.1.3|0705-01 - |- roboty sa-
analogia |nitarne
8 m 8.00
RAZEM 8.00
64|kalkulacja |[STWIORB |Roboty pomiarowe - tyczenie trasy rurociggu ttocznego i wykonanie |km
d.1.3|wtasna - roboty sa- |inwentaryzacji powykonawczej
nitarne
2.26399 km 2.26
RAZEM 2.26
65|kalkulacja |STWIORB |Podtoza gr. 10 cm i obsypki gr. 30 cm z kruszyw naturalnych pozys- |m3
d.1.3|wlasna - roboty sa- |kanych z wykopu
nitarne
1154.63 m3 1154.63
RAZEM 1154.63
66|KNNR 11 |STWIORB |Rurociggi PE 100 RC SDR 17 cisnieniowe fgczone za pomocag m
d.1.3]0307-02 - |- roboty sa- |ksztaltek zaciskowych o $r. zewn. 63 mm wraz z ksztattkami
analogia |nitarne Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnosci.
64.17 m 64.17
RAZEM 64.17
67|KNNR 11 |[STWIORB |Rurociggi PE 100 RC SDR 17 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewa- |m
d.1.3/0302-03 - roboty sa- |nia o $r. zewn. 140 mm wraz z ksztattkami
nitarne Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnosci.




Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap | PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
562.8 m 562.80
RAZEM 562.80
68|KNNR 11 |[STWIORB |Rurociggi PE 100 RC SDR 17 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewa- |m
d.1.3/0302-03 - roboty sa- |nia o $r. zewn. 160 mm wraz z ksztattkami
nitarne Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnosci.
1637.02 m 1637.02
RAZEM 1637.02
69|KNR-W 2- [STWIORB |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 140 mm za pomocg ksztaltek elek- |szt.
d.1.3|19 0303-11|- roboty sa- |trooporowych
nitarne
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR-W 2- |[STWIORB |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztaltek elek- |szt.
d.1.3|19 0303-12|- roboty sa- |trooporowych
nitarne
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
71/KNNR 11 |STWIORB |Studzienki kontrolne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1.3|0406-05 - |- roboty sa-|$r. 1000 mm o gtgbokosci 2,0 m, z pokrywg betonowa z wkazem kla-
analogia |nitarne sy D400 opartg na pierscieniu odcigzajgcym
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
72|KNNR 11 |STWIORB |Studzienki odwadniajgce z gotowych elementéw z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.3|0406-05 - |- roboty sa-|nych o $r. 1000 mm o gtgbokosci 2,0 m, z pokrywa betonowg z wia-
analogia |nitarne zem klasy D400 opartg na pierscieniu odcigzajgcym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNNR 4 |STWIORB |Deskowanie $cian prostych - podstawa w armature w studni kontrol- |m?2
d.1.3/1407-02 - roboty sa- |nej
nitarne
6.8 m?2 6.80
RAZEM 6.80
74|KNNR 4 |STWIORB |Ukfadanie mieszanki betonowej ( C12/15 ) w konstrukcjach - podsta- |m3
d.1.3|1408-06 - |- roboty sa-|wa pod armature w studni - transport mieszanki betonowej pojemni-
analogia |nitarne kiem do betonu
2.67 m3 2.67
RAZEM 2.67
75/KNNR 4 |STWIORB |Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy dwustopniowy kpl.
d.1.3|1116-01 - |- roboty sa-|automatyczno-kinetyczny o $r. 80 mm, do $ciekdw , wraz z armaturg
analogia |nitarne odcinajgcg montowany bezposrednio w ziemi. Zamkniecie pokrywg
betonowg z wigzem klasy D400, opartg na pierscieniu odcigzajgcym.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
76|kalkulacja |STWIORB |Montaz odwodnienia rurociggu ttocznego z rur PE o $r. zewn. 140  |kpl.
d.1.3|wiasha - roboty sa- |mm
nitarne
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77kalkulacja |STWIORB |Montaz odwodnienia rurociggu ttocznego z rur PE o $r. zewn. 160  |kpl.
d.1.3|wiasha - roboty sa- |mm
nitarne
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78/KNNR 4  |STWIORB |Czyszczaki rewizyjne o $r. 150 mm ( tréjnik i kotnierz Slepy z zeliwa | kpl.
d.1.3/1106-02 - |- roboty sa- |sferoidalnego ) montowane w komorach
analogia |nitarne
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
79|KNR-W 2- |[STWIORB |Oznakowanie trasy rurociggu tltocznego utozonego w ziemi taSmgz |m
d.1.3/19 0102-01|- roboty sa- |tworzywa sztucznego
nitarne
2263.99 m 2263.99
RAZEM 2263.99
1.4 Przepompownia P1; P2. Pp2
80|KNNR 1 |STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.4/0202-10 - |- roboty sa-|1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce
analogia |nitarne sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
36.79 m3 36.79
RAZEM 36.79
81/ KNNR1 |STWIORB |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio |m3
d.1.4|0210-05 - |- roboty sa-|poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-IV
analogia |nitarne W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
120.41 m3 120.41
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RAZEM 120.41
82|KNNR 1 [STWIORB |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cia- |m3
d.1.4/0308-06 - roboty sa- |nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydoby-
nitarne ciem urobku
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
13.37 m3 13.37
RAZEM 13.37
83|KNNR 1 [STWIORB |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m|m3
d.1.4/0319-06 - roboty sa- |i gteb.do 6.0 m w gr.kat. IlI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4. |nitarne
9911-02
13.37 m3 13.37
RAZEM 13.37
84|KNNR 1 |[STWIORB |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.4/0214-03 - roboty sa- |wéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. |nitarne nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
9911-02 gruntu IlI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
120.41 m3 120.41
RAZEM 120.41
85|kalkulacja |STWIORB |Umaocenienie $cian wykopéw obudowami stalowymi systemowymi m2
d.1.4|wkasna - roboty sa- |pod przepompownie w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m;
nitarne grunt kat. lll-IV
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
86|kalkulacja |STWIORB |Umaocnienie $cian wykopéw o gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnio-  |m?2
d.1.4|wlasna - roboty sa- |nych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
nitarne grodzic
131.6 m?2 131.60
RAZEM 131.60
87|KNNR 4 |STWIORB |Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.4/1411-04 |- roboty sa-
nitarne
4.44 m3 4.44
RAZEM 4.44
88|kalkulacja |STWIORB |Montaz zbiornika przepompowni $ciekéw P1 z polimerobetonu, o ér. |szt.
d.1.4|wlasna - roboty sa- |2000 mm i wysokosci 3,79 m, w gotowym wykopie. Zbiornik wyposa-
nitarne zony w dno zapobiegajace sedymentacji czesci statych; fitry antyodo-
rowe; pomost technologiczny i drabine zej$ciowg wykonane ze stali
nierdzewnej. Zbiornik wykonany w wersji przejazdowej z wkazem ze-
liwnym o wym. 1120x1320 mm typu ciezkiego.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|kalkulacja |STWIORB |Montaz zbiornika przepompowni $ciekéw P2 z polimerobetonu, o $r. |szt.
d.1.4|wkasha - roboty sa- 2000 mm i wysokosci 4,79 m, w gotowym wykopie. Zbiornik wyposa-
nitarne zony w dno zapobiegajgce sedymentaciji czesci statych; fitry antyodo-
rowe; pomost technologiczny i drabine zejsciowa wykonane ze stali
nierdzewnej. Zbiornik wykonany w wersji przejazdowej z wlazem ze-
liwnym o wym. 1120x1320 mm typu ciezkiego.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|kalkulacja |STWIORB |Montaz zbiornika przepompowni $ciekéw Pp2 z polimerobetonu, o $r.|szt.
d.1.4|wtasna - roboty sa- | 1000 mm i wysokosci 2,58 m, w gotowym wykopie. Zbiornik wykona-
nitarne ny w wersji nieprzejazdowej z wkazem zeliwnym klasy A15.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91 |kalkulacja |STWIORB |Montaz wyposazenia przepompowni $ciekéw P1 i P2 kpl
d.1.4|wtasna - roboty sa-
nitarne
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
92|kalkulacja |STWIORB |Montaz wyposazenia przepompowni $ciekéw Pp2 kpl
d.1.4|wtasna - roboty sa-
nitarne
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
93|kalkulacja |STWIORB |Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw P1 kpl
d.1.4|wtasna - roboty sa- |( zbiornik z polimerobetonu o $r. 2000 mm i wysokosci 3,79 m, za-
nitarne montowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 15,3 I/s i
mocy na wale silnika P2=11,8 kW przystosowane do montazu w dnie
zapobiegajacym sedymentacji czesci statych, zamontowany hydrody-
namiczny zawor ptuczacy, armatura wraz z rurociggami ze stali nie-
rdzewnej , szafa sterujgca z automatykg umozliwiajgcg automatycz-
ne opréznianie przepompowni)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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94 |kalkulacja |STWIORB |Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw P2 kpl
d.1.4|wkasha - roboty sa- | ( zbiornik z polimerobetonu o $r. 2000 mm i wysokosci 4,79 m, za-
nitarne montowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 11,1 I/s i
mocy na wale silnika P2=7,5 kW przystosowane do montazu w dnie
zapobiegajgcym sedymentacji czesci statych, zamontowany hydrody-
namiczny zawor ptuczacy, armatura wraz z rurociggami ze stali nie-
rdzewnej , szafa sterujgca z automatyka umozliwiajgcg automatycz-
ne opréznianie przepompowni, wigczenie do systemu monitoringu
wykonanego przy montazu przepompowni P1)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
95|kalkulacja |STWIORB |Dostawa i uruchomienie kompletnej przydomowej przepompowni kpl
d.1.4|wkasha - roboty sa- |$ciekéw Pp2
nitarne ( zbiornik z polimerobetonu o $r. 1000 mm i wysokosci 2,57 m, za-
montowane fitry antyodorowe; jedna pompa zatapialna o wydajnosci
4,4 1/s i mocy na wale silnika P2=1,5 kW, armatura wraz z rurocigga-
mi ze stali nierdzewnej i szafg sterujgca)
W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie instalacji elektrycznej zasilaja-
cej przydomowg przepompownie $ciekow.
kpl 1.00
RAZEM 1.00
96|kalkulacja |STWIORB |Dostawa i uruchomienie kompletnej stacji dyspozytorskiej kpl
d.1.4|wlasna - roboty sa- |(komputer klasy PC wraz z oprogramowaniem - Windows, oprogra-
nitarne mowanie antywirusowe, monitor 22", UPS, system wizualizacji pracy
przepompowni zapewniajgcy mozliwos¢ wigczenia co najmniej 100
obiektéw bez koniecznosci rozszerzania licencji progamu do wizuali-
zacji, udostepnianie danych w sieci zewnetrznej )
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
97|KNNR 5 |STWIORB |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-I1 m3
d.1.4/0701-01 - roboty
elektryczne
23.52 m3 23.52
RAZEM 23.52
98/KNNR 5 |STWIORB |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-1l |m3
d.1.4/0702-01 - roboty
elektryczne
23.52 m3 23.52
RAZEM 23.52
99/KNNR 5 |STWIORB |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m
d.1.4/0706-01 - roboty 0,4 m
elektryczne
12 m 12.00
RAZEM 12.00
100|KNNR 5 |STWIORB |Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r. 110 mm m
d.1.4/0705-01 - |- roboty
analogia |elektryczne
6 m 6.00
RAZEM 6.00
101|KNNR 5 |STWIORB |Ukladanie kabli YAKY 5x25 mm2 w rurach m
d.1.4/0713-02 - roboty
elektryczne
6 m 6.00
RAZEM 6.00
102|KNNR 5 |[STWIORB |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 |szt.
d.1.4/0726-10 - roboty mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
elektryczne
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
103|KNNR 5 [STWIORB |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach mocowane na |m
d.1.4/0602-02 - roboty wspornikach sciennych na podtozu innym niz drewno
elektryczne
12 m 12.00
RAZEM 12.00
104|KNNR 5 [STWIORB |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do |m
d.1.4/0201-05 - roboty rur
elektryczne
10 m 10.00
RAZEM 10.00
105|KNNR 5 |STWIORB |Mostki bocznikujgce na rurach o $r.do 100 mm tgczone na obejmy  |szt.
d.1.4/0613-04 |- roboty
elektryczne
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
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106|KNNR 5 |STWIORB |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod |szt.zyt
d.1.4/1203-10 - roboty zaciski lub bolce
elektryczne
5 szt.zyt 5.00
RAZEM 5.00
107|KNNR 5 |STWIORB |Rozitgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz- |szt.
d.1.4/0407-04 |- roboty dzielnicach
elektryczne
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
108/KNNR 5 |STWIORB |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat. |- m
d.1.4/0907-01 - roboty
elektryczne
90 m 90.00
RAZEM 90.00
109|KNNR 5 [STWIORB |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie |m
d.1.4/0907-04 |- roboty kat I-11
elektryczne
81 m 81.00
RAZEM 81.00
110|KNNR 5 |STWIORB |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréw- | szt.
d.1.4/0611-01 - roboty nawczych z bednarki o przekroju do 120 mmz2 w wykopie
elektryczne
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
111|KNNR 5 |STWIORB |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.1.4/1301-02 - roboty napiecia
elektryczne
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
112|KNNR 5 |STWIORB |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po- szt.
d.1.4/1304-05 - roboty miar)
elektryczne
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
113|/KNNR 5 |STWIORB |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.4/1304-01 - roboty
elektryczne
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
15 Roboty drogowe
114/KNNR 6 |STWIORB |Koryta gt. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na jezdniach zwi- |m?2
d.1.5/0102-02 - roboty sa- |rowych, poboczach
nitarne
9498.24 m2 9498.24
RAZEM 9498.24
115|KNNR 6  |STWIORB |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie |m?2
d.1.5/0103-01 - roboty sa- |kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nitarne
9498.24 m2 9498.24
RAZEM 9498.24
116|KNNR 6  |STWIORB |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 15cmz  |m?2
d.1.5/0202-05 - roboty sa- |kruszywa rozscietanego mechanicznie
nitarne
9498.24 m2 9498.24
RAZEM 9498.24
117|KNNR 1  |[STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.5/0206-02 - roboty sa-|0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
KNNR 1 nitarne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0208-02 Odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 5 km
1424.74 m3 1424.74
RAZEM 1424.74

-12 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30917




