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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - CISNIENIOWEJ - ETAP I

KANALIZACJA GRAWITACYJINA

ul. Prosta - odc.P6 - S150

ul. Diuga - odc. S8 - S19

ul. Okrezna - odc. S152 - S195 ; S128 - S141

ul. Poprzeczna - odc. S131 - S139

ul. dz. nr 136/18 - odc. S2 -S21

ul. dz. nr 136/10 - odc. S3 -S23

ul. Mita - odc. S136 - P7 - S192 ; S156 - S156A

ul. Rzeczna - odc. S73 - S77

ul. Gtéwna - odc. S13 - P8 ; S02 - P8 ; S73 - S210 ; S73- S159
ul. Szkolna - odc. P9 - S72 - S73 ; S72 - S92 ; S88 - S209
ul. Swierkowa - odc. $83 - S96

ul. Rézana - odc. S156 - S165

Rury PVCtyp S (lite) o $r. 200 mm - 2783,62 m

Rury PVCtyp S (lite) o $r. 160 mm - 565,0 m

Studnie kanalizacyjne z tworzywa o $r. 1000 mm - 25 kpl

Studnie kanalizacyjne z tworzywa o $r. 425 mm - 71 kpl

Przejscie przez przeszkody metodg bezwykopowa:

- rura stalowa o $r. 323,9x9,3 mm - 113,5 m/12 szt

- rura stalowa o $r. 406,4x9,5 mm - 118,5 m/9 szt

Wykopy w gruncie kat. Ill-IV - 100 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10% o $cianach pionowych umocnionych na catej diu-
gosci. W cenie rob6t ziemnych nalezy ujgé koszt odwodnienia wykopow i zajecia pasa drogowego.

Odtworzenie nawierzchni drég.

RUROCIAG TLOCZNY

ul. Gléwna - odc. P8 - S210 ; P9 - S343

ul. Mita - odc. P7 - S156A

ul. Prosta - odc. P6 - S156

Rury PE 100 RC SDR 17 o $r. 90 mm - 593,7 m o potaczeniach zgrzewanych

Rury PE 100 RC SDR 17 o $r. 110 mm - 415,39 m o potgczeniach zgrzewanych

Studnia kontrolna z polimerobetonu o $r. 2500 mm - 2 kpl

Przejscie przez przeszkody metodg bezwykopowa:

- rura stalowa o $r. 219,1x7,1 mm - 73,21 m/1 szt

Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100% ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10% o $cianach pionowych umocnionych na catej diugosci
.W cenie rob6t ziemnych nalezy ujaé koszt odwodnienia wykopow i zajecia pasa drogowego.
Odtworzenie nawierzchni drég.

PRZEPOMPOWNIE

Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw P6:

- zbiornik z polimerobetonu o $r. 1200 mm i wysokosci 3,27 m, zamontowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 4,23 I/s i

mocy na wale silnika P2=0,8 kW przystosowane do montazu w dnie zapobiegajacym sedymentacji czesci stalych, zamontowany hydrodynamiczny zawoér ptu-
czacy, armatura wraz z rurociggami ze stali nierdzewnej , szafa sterujgca z automatykg umozliwiajgcg automatyczne opréznianie przepompowni, wigczenie do
systemu monitoringu) W cenie za wykonanie pompowni nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania linii kablowej (WLZ ) pomiedzy ztgczem kontrolno-pomiarowym a
szafg sterownicza.

Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw P7

- zbiornik z polimerobetonu o $r. 1200 mm i wysokosci 3,02 m, zamontowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 3,88 I/s i mocy na wale silnika P2=0,
8 kW przystosowane do montazu w dnie zapobiegajgcym sedymentacji czesci statych, zamontowany hydrodynamiczny zawér ptuczacy, armatura wraz z ruro-
ciggami ze stali nierdzewnej , szafa sterujgca z automatykg umozliwiajgca automatyczne opréznianie przepompowni, wigczenie do systemu monitoringu. W
cenie za wykonanie pompowni nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania linii kablowej (WLZ ) pomiedzy ztgczem kontrolno-pomiarowym a szafg sterownicza.
Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw P8:

- zbiornik z polimerobetonu o $r. 1200 mm i wysokosci 3,77 m, zamontowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 4,1 I/s i mocy na wale silnika P2=1,3
kW przystosowane do montazu w dnie zapobiegajgcym sedymentacji czesci statych, zamontowany hydrodynamiczny zawdr ptuczacy, armatura wraz z rurociag-
gami ze stali nierdzewnej , szafa sterujgca z automatyka umozliwiajacg automatyczne opréznianie przepompowni, wigczenie do systemu monitoringu. W cenie
za wykonanie pompowni nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania linii kablowej (WLZ ) pomiedzy ztgczem kontrolno-pomiarowym a szafg sterownicza.

Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw P9

- zbiornik z polimerobetonu o $r. 1500 mm i wysokosci 4,32 m, zamontowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 7,42 I/s i mocy na wale silnika P2=3,
7 kW przystosowane do montazu w dnie zapobiegajgcym sedymentacji czesci statych, zamontowany hydrodynamiczny zawor ptuczacy, armatura wraz z ruro-
ciggami ze stali nierdzewnej , szafa sterujgca z automatykg umozliwiajgca automatyczne opréznianie przepompowni, wigczenie do systemu monitoringu. W
cenie za wykonanie pompowni nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania linii kablowej (WLZ ) pomiedzy ztgczem kontrolno-pomiarowym a szafg sterownicza.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap Il TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

[

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z
odgat ezieniami do granicy
dzialek - etap Il

1.1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej

1.2/0dgat ezienia kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej w grani-
cach pasa drogowego

1.3|Ruroci ag ttoczny

1.4|Przepompownia P6; P7; P8; P9

1.5/Roboty drogowe

RAZEM

Stownie:
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap Il PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyt gczami w msc. Dlugosiodto, Kornaciska, Stare Bosewo gm. Diugosiodto
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgat ezieniami do granicy dziatek - etap Il
11 Sie¢€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1/KNNR 1 |STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.1{0202-06 - |- roboty sa-|0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce
analogia |nitarne sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
1609.63 m3 1609.63
RAZEM 1609.63
2/KNNR 1 |STWIORB |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.1/0210-03 |- roboty sa- | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
4061.45 m3 4061.45
RAZEM 4061.45
3/KNNR 1 |STWIORB |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.1.1/0307-04 |- roboty sa- |nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydoby-
nitarne ciem urobku
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopow.
630.12 m3 630.12
RAZEM 630.12
4|KNNR'1 |STWIORB |Zasypywanie wykopdéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |[m3
d.1.1/0318-03 |- roboty sa-|i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspdétczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4. |nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
9911-02 stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
630.12 m3 630.12
RAZEM 630.12
5/KNNR 1 |STWIORB |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.1/0214-03 |- roboty sa- |wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. |nitarne nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
9911-02 gruntu lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
4061.45 m3 4061.45
RAZEM 4061.45
6|kalkulacja |STWIORB |Umocenienie scian wykopow liniowych i obiektowych obudowami sta-|m?2
d.1.1|wtasna - roboty sa- | lowymi systemowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m;
nitarne grunt kat. I-11
11456.73 m?2 11456.73
RAZEM 11456.73
7/KNNR 1 |STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.1.1{0529-01 |- roboty sa- |pietosci 4 m
nitarne
37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
8/KNNR 1 |STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; elemento  |kpl.
d.1.1{0529-06 |- roboty sa- |rozpietosci 4 m
nitarne
37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
9/KNNR 1 |STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.1{0527-01 |- roboty sa- |cyjnych typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
nitarne
50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00
10/KNNR 1 |STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- | kpl.
d.1.1{0527-06 |- roboty sa- |kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
nitarne
50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00
11|KNNR 5 |STWIORB |Utozenie rur ostonowych z PCW o $ér. do 140 mm m
d.1.1{0705-01 - |- roboty sa-
analogia |nitarne
100 m 100.00
RAZEM 100.00
12|kalkulacja |[STWIORB |Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyj- |km
d.1.1|wiasna - roboty sa- |nej i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
nitarne
2.66315 km 2.66
RAZEM 2.66
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap Il

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
13|KNNR 11 |STWIORB |Podtoza o gr. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1{0501-05 |- roboty sa-
nitarne
152.68 m3 152.68
RAZEM 152.68
14/KNNR 11 [STWIORB |Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm ponad wierzch rury z m3
d.1.1{0501-05 |- roboty sa-|kruszyw naturalnych dowiezionych
nitarne
1319.69 m3 1319.69
RAZEM 1319.69
15/KNNR 11 |[STWIORB |Rurociggi kanalizacyjne z PVC typ S ( lita) o $r. 200 mm m
d.1.1/0502-02 |- roboty sa- |Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnos$ci oraz czyszczenie ru-
nitarne rociagu.
2783.62 m 2783.62
RAZEM 2783.62
16 |kalkulacja |STWIORB |Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.1.1|wtasna - roboty sa-
nitarne
2783.62 m 2783.62
RAZEM 2783.62
17|KNNR 11 |[STWIORB |Rurociggi kanalizacyjne z PVC typ S ( lita) o $r. 200 mm - przepad |m
d.1.1{0502-02 |- roboty sa-
nitarne
1.3 m 1.30
RAZEM 1.30
18|KNNR 11 |STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz- szt.
d.1.1{0406-05 |- roboty sa- \nych o $r. 1000 mm z pierscieniem odcigzajgcym i wkazem zeliwnym
nitarne klasy D400
22 Szt. 22.00
RAZEM 22.00
19|KNNR 11 |STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz- szt.
d.1.1/0406-06 |- roboty sa- | nych o $r. 1000 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.4 m
nitarne
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
20|KNNR 11 |STWIORB |Studzienki kanalizacyjne rozprezne z gotowych elementéw z tworzyw |szt.
d.1.1{0406-05 |- roboty sa- |sztucznych o $r. 1000 mm ze stozkiem odcigzajgcym i wkazem klasy
nitarne D400
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
21/KNNR 11 |STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucz- szt.
d.1.1{0406-03 |- roboty sa- |nych o $r. 425 mm i glebokosci 2.0 m - zamknigcie teleskopem z
nitarne wtazem zeliwnym klasy D400 na stozku odcigzajgcym
69 Szt. 69.00
RAZEM 69.00
22/KNNR 11 |STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucz- szt.
d.1.1/0406-04 |- roboty sa- |nych o $r. 425 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.0 m
nitarne
54 Szt. 54.00
RAZEM 54.00
23|kalkulacja |[STWIORB |Przejscie "in situ" dla rur PVC o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.1|wtasna - roboty sa-
nitarne
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
24|KNNR 4 |STWIORB |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.1.1{1321-03 |- roboty sa-|zewn. 200 mm
nitarne
182 szt 182.00
RAZEM 182.00
25|KNNR 4 |STWIORB |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.1{1322-03 |- roboty sa-|zewn. 200 mm
nitarne
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
26|kalkulacja |STWIORB |Przejscie przez przeszkody metodg bezwykopowa rurg stalowg o $r. |m
d.1.1|wiasna - roboty sa-|zewn. 406,4/9,5 mm
nitarne
118.5 m 118.50
RAZEM 118.50
27|KNR 2-28 |STWIORB |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w |m
d.1.1{0403-05 |- roboty sa- |rurach ochronnych
nitarne W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z slizgowych
118.5 m 118.50
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap Il PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
RAZEM 118.50
28|KNR 2-28 |STWIORB |Zamknigcie manszetg koncowek rur ochronnych o $r. zewnetrznej kpl.
d.1.1{0405-05 |- roboty sa- |406,4 mm; rury przewodowe o $r. zewn. 200 mm;
nitarne
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
29|KNR-W 2- |STWIORB |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi tasmgz |m
d.1.1{19 0102- |- roboty sa- |tworzywa sztucznego
01 nitarne
2783.62 m 2783.62
RAZEM 2783.62
1.2 QOdgat ezienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w grani cach pasa drogowego
30|KNNR 1 |STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.2|0202-06 - |- roboty sa-|0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce
analogia |nitarne sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
258.96 m3 258.96
RAZEM 258.96
31/KNNR 1 |STWIORB |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami m3
d.1.2|0210-03 |- roboty sa- | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
542.29 m3 542.29
RAZEM 542.29
32/KNNR 1 |STWIORB |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scia- |m3
d.1.2|/0307-04 |- roboty sa- |nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydoby-
nitarne ciem urobku
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopow.
89.03 m3 89.03
RAZEM 89.03
33|[KNNR 1 [STWIORB |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
d.1.2|/0318-03 |- roboty sa-|i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspdétczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4. |nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
9911-02 stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
89.03 m3 89.03
RAZEM 89.03
34|KNNR 1 [STWIORB |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.2/0214-03 |- roboty sa- |wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. |nitarne nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
9911-02 gruntu lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
542.29 m3 542.29
RAZEM 542.29
35|kalkulacja [STWIORB |Umocenienie $cian wykopow liniowych i obiektowych obudowami sta-|m?2
d.1.2|wtasna - roboty sa- | lowymi systemowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m;
nitarne grunt kat. I-11
1730.16 m?2 1730.16
RAZEM 1730.16
36|KNNR 1 |STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o roz- |kpl.
d.1.2|0529-01 |- roboty sa- |pietosci 4 m
nitarne
39 kpl. 39.00
RAZEM 39.00
37|KNNR 1 |STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o | kpl.
d.1.2|0529-06 |- roboty sa-|rozpietosci 4 m
nitarne
39 kpl. 39.00
RAZEM 39.00
38|KNNR 1 |STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.1.2|0527-01 |- roboty sa- |cyjnych typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
nitarne
46 kpl. 46.00
RAZEM 46.00
39|KNNR 1 |STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-|kpl.
d.1.2|0527-06 |- roboty sa- |kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
nitarne
46 kpl. 46.00
RAZEM 46.00
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap Il

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
40/KNNR 5 |STWIORB |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
d.1.2|0705-01 - |- roboty sa-
analogia |nitarne
92 m 92.00
RAZEM 92.00
41|kalkulacja |STWIORB |Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyj- |km
d.1.2|wtasna - roboty sa- |nej i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
nitarne
0.565 km 0.57
RAZEM 0.57
42|KNNR 11 [STWIORB |Podtoza o gr. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2|0501-05 |- roboty sa-
nitarne
29.67 m3 29.67
RAZEM 29.67
43/KNNR 11 |STWIORB |Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm ponad wierzch rury z m3
d.1.2|0501-05 |- roboty sa- |kruszyw naturalnych dowiezionych
nitarne
219.35 m3 219.35
RAZEM 219.35
44|/KNNR 11 |STWIORB |Przykanaliki z rur kielichowych z PCV typ S ( lita) o $r. zewn. 160 m
d.1.2|0505-02 |- roboty sa-|mm
nitarne W pozycji uwzgledniono wykonanie proby szczelnosci.
565.0 m 565.00
RAZEM 565.00
45/KNNR 11 [STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz- szt.
d.1.2|0406-03 |- roboty sa- |\nych o $r. 425 mm i glebokosci 2.0 m - zamknigcie teleskopem z
nitarne wtazem zeliwnym klasy D400 na stozku odcigzajgcym
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
46 |kalkulacja |STWIORB |Przejscie "in situ" dla rur PVC o $r. zewn. 160 mm szt
d.1.2|wtasna - roboty sa-
nitarne
49 szt 49.00
RAZEM 49.00
47/KNNR 4 |STWIORB |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2{1321-02 |- roboty sa-|zewn. 160 mm
nitarne
45 szt 45.00
RAZEM 45.00
48|kalkulacja |STWIORB |Przejscie przez przeszkody metodg bezwykopowg rurg stalowa o $r. |m
d.1.2|wtasna - roboty sa-|zewn. 323,9/9,3 mm
nitarne
113.5 m 113.50
RAZEM 113.50
49|KNR 2-28 |STWIORB |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mmw |m
d.1.2|0403-04 |- roboty sa- |rurach ochronnych
nitarne W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z slizgowych
113.5 m 113.50
RAZEM 113.50
50|KNR 2-28 |STWIORB |Zamknigcie manszetg koncowek rur ochronnych o $r. zewnetrznej kpl.
d.1.2|0405-05 |- roboty sa-|323,9 mm; rury przewodowe o $r. zewn. 160 mm;
nitarne
8.5 kpl. 8.50
RAZEM 8.50
51|KNR-W 2- |STWIORB |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi tasmgz |m
d.1.2{19 0102- |- roboty sa- |tworzywa sztucznego
01 nitarne
565.0 m 565.00
RAZEM 565.00
1.3 Ruroci ag ttoczny
52|KNNR 1 |STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.3|0202-05 - |- roboty sa-|0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
analogia |nitarne dowczymi na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajgcego.
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu.
24.69 m3 24.69
RAZEM 24.69
53|[KNNR 1 |STWIORB |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.3|0210-02 |- roboty sa- |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu.
1394.25 m3 1394.25
RAZEM 1394.25
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54|[KNNR 1 |[STWIORB |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.1.3|0307-03 |- roboty sa- |nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem
nitarne urobku
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu.
157.66 m3 157.66
RAZEM 157.66
55|KNNR 1 |[STWIORB |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
d.1.3/0318-03 |- roboty sa-|i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspdétczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4. |nitarne W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
9911-02 stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
157.66 m3 157.66
RAZEM 157.66
56|KNNR 1 [STWIORB |Zasypanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.3/0214-03 |- roboty sa- |wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. |nitarne nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
9911-02 gruntu I-Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego, badanie
stopnia zageszczenia oraz wykonanie projektu organizacji ruchu.
963.75 m3 963.75
RAZEM 963.75
57|kalkulacja [STWIORB |Umocenienie $cian wykopow liniowych obudowami stalowymi syste- |m?2
d.1.3|wtasna - roboty sa- | mowymi w gruntach suchych; wykopy gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-11
nitarne
3131.60 m?2 3131.60
RAZEM 3131.60
58/KNNR 1 |STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o roz- |kpl.
d.1.3|0529-01 |- roboty sa- |pietosci 4 m
nitarne
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
59|KNNR 1 |STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; elemento | kpl.
d.1.3|0529-06 |- roboty sa- |rozpietosci 4 m
nitarne
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNNR 1 |STWIORB |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.3|0527-01 |- roboty sa- |cyjnych typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
nitarne
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
61|KNNR 1 |STWIORB |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-|kpl.
d.1.3|0527-06 |- roboty sa- |kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
nitarne
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
62/KNNR 5 |STWIORB |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
d.1.3|0705-01 - |- roboty sa-
analogia |nitarne
22 m 22.00
RAZEM 22.00
63|kalkulacja |[STWIORB |Roboty pomiarowe - tyczenie trasy rurociggu ttocznego i wykonanie |km
d.1.3|wtasna - roboty sa- |inwentaryzacji powykonawczej
nitarne
1.00909 km 1.01
RAZEM 1.01
64 |kalkulacja |STWIORB |Podtoza gr. 10 cm i obsypki gr. 30 cm z kruszyw naturalnych pozys- |m3
d.1.3|wtasna - roboty sa- |kanych z wykopu
nitarne
430.50 m3 430.50
RAZEM 430.50
65/KNNR 11 |STWIORB |Rurociggi PE 100 RC SDR 17 cisnieniowe tgczone metoda zgrzewa- |m
d.1.3|0302-01 |- roboty sa- |nia o $r. zewn. 90 mm wraz z ksztaltkami
nitarne Pozycja obejmuje wykonanie préby szczelnosci.
593.7 m 593.70
RAZEM 593.70
66|KNNR 11 |STWIORB |Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. m
d.1.3|0302-02 |- roboty sa-|110 mm
nitarne
415.39 m 415.39
RAZEM 415.39
67|KNR-W 2- |STWIORB |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocag ksztaltek elek- |szt.
d.1.3|19 0303- |- roboty sa- |trooporowych
08 nitarne
4 Szt. 4.00
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RAZEM 4.00
68|KNR-W 2- |STWIORB |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek elek- |szt.
d.1.3|19 0303- |- roboty sa- |trooporowych
09 nitarne
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
69|kalkulacja |STWIORB |Przejscie przez przeszkody metodg bezwykopowa rurg stalowg o $r. |m
d.1.3|wtasna - roboty sa-|zewn. 219/7,1 mm
nitarne
73.21 m 73.21
RAZEM 73.21
70|KNR 2-28 |STWIORB |Przecigganie rurociggdw przewodowych o §r. nominalnej 100 mm w |m
d.1.3|0403-03 |- roboty sa- |rurach ochronnych
nitarne W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt pt6z slizgowych
73.21 m 73.21
RAZEM 73.21
71/KNR 2-28 |STWIORB |Zamknigcie manszetg koncowek rur ochronnych o $r. zewnetrznej kpl.
d.1.3|0405-03 |- roboty sa- |200 mm; rury przewodowe o $r. zewn. 110 mm;
nitarne
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNNR 11 |STWIORB |Studnie rewizyjne z polimerobetonu o $r. 2500 mm w gotowym wyko- |szt.
d.1.3|0405-07 - |- roboty sa- |pie (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
analogia |nitarne W cenie nalezy uwzgledni¢ przejscia szczelne przez sciany studni.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR-W 2- |STWIORB |Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi taSmg z |m
d.1.3|19 0102- |- roboty sa- |tworzywa sztucznego
01 nitarne
1009.09 m 1009.09
RAZEM 1009.09
14 Przepompownia P6; P7; P8; P9
74/KNNR 1 |STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.4|0202-10 - |- roboty sa-|1.20 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.samowytad. na miejsce
analogia |nitarne sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
27.91 m3 27.91
RAZEM 27.91
75/KNNR 1 |STWIORB |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio |m3
d.1.4/0210-05 - |- roboty sa- |poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. lll-IV
analogia |nitarne W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopéw.
119.20 m3 119.20
RAZEM 119.20
76/ KNNR 1 |STWIORB |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 m o scia- |m3
d.1.4|/0308-06 |- roboty sa-|nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydoby-
nitarne ciem urobku
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt odwodnienia wykopow.
16.34 m3 16.34
RAZEM 16.34
77\KNNR 1 |STWIORB |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m |m3
d.1.4/0319-06 |- roboty sa-|i gteb.do 6.0 m w gr.kat. 1lI-1V - wspbtczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4. |nitarne
9911-02
16.34 m3 16.34
RAZEM 16.34
78/KNNR 1 |STWIORB |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.4/0214-03 |- roboty sa- |wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. |nitarne nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
9911-02 gruntu lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
119,20
RAZEM 0.00
79|kalkulacja |[STWIORB |Umocnienie $cian wykopdw o gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnio-  |m?2
d.1.4|\wtasna - roboty sa- |nych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
nitarne grodzic
206.62 m?2 206.62
RAZEM 206.62
80|KNNR 4 |STWIORB |Podtoza pod obiekty z materiatdw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.4{1411-04 |- roboty sa-
nitarne
4.8 m3 4.80
RAZEM 4.80
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81|kalkulacja |STWIORB |Montaz zbiornika przepompowni $ciekéw P9 z polimerobetonu, o $r. |szt.
d.1.4|\wtasna - roboty sa- {1500 mm i wysokosci 4,32 m, w gotowym wykopie. Zbiornik wyposa-
nitarne zony w dno zapobiegajgce sedymentacji czesci statych; fitry antyodo-
rowe; pomost tecnologiczny i drabine zejsciowg wykonane ze stali
nierdzewnej. Zbiornik wykonany w wersji przejazdowej z wlazem ze-
liwnym o wym. 960x960 mm typu ciezkiego.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|kalkulacja |STWIORB |Montaz zbiornika przepompowni $ciekéw P8 z polimerobetonu, o $r. |szt.
d.1.4|\wtasna - roboty sa- {1200 mm i wysokosci 3,77 m, w gotowym wykopie. Zbiornik wyposa-
nitarne zony w dno zapobiegajace sedymentacji czesci statych; fitry antyodo-
rowe; drabine zejSciowg wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiornik wy-
konany w wersji przejazdowej z wkazem zeliwnym o $r. 800 mm typu
ciezkiego.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|kalkulacja |STWIORB |Montaz zbiornika przepompowni $ciekéw P7 z polimerobetonu, o $r. |szt.
d.1.4|\wtasna - roboty sa- {1200 mm i wysokosci 3,02 m, w gotowym wykopie. Zbiornik wyposa-
nitarne zony w dno zapobiegajgce sedymentacji czesci statych; fitry antyodo-
rowe; drabine zejsciowag wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiornik wy-
konany w wersji przejazdowej z wkazem zeliwnym o $r. 800 mm typu
ciezkiego.
szt. 1.00
RAZEM 1.00
84 |kalkulacja |STWIORB |Montaz zbiornika przepompowni $ciekéw P6 z polimerobetonu, o $r. |szt.
d.1.4|wtasna - roboty sa- {1200 mm i wysokosci 3,27 m, w gotowym wykopie. Zbiornik wyposa-
nitarne zony w dno zapobiegajace sedymentacji czesci statych; fitry antyodo-
rowe; drabine zejSciowg wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiornik wy-
konany w wersji przejazdowej z wkazem zeliwnym o $r. 800 mm typu
ciezkiego.
Szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|kalkulacja |[STWIORB |Montaz wyposazenia przepompowni sciekéw P6, P7, P8, P9 kpl
d.1.4|\wtasna - roboty sa-
nitarne
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
86|kalkulacja |[STWIORB |Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw P9 kpl
d.1.4|\wtasna - roboty sa- | ( zbiornik z polimerobetonu o $r. 1500 mm i wysokosci 4,32 m, za-
nitarne montowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 7,42 I/s i
mocy na wale silnika P2=3,7 kW przystosowane do montazu w dnie
zapobiegajgcym sedymentacji czesci statych, zamontowany hydrody-
namiczny zawor ptuczacy, armatura wraz z rurociggami ze stali nie-
rdzewnej , szafa sterujgca z automatyka umozliwiajgcg automatycz-
ne opréznianie przepompowni, wigczenie do systemu monitoringu
wykonanego w etapie I)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
87|kalkulacja |[STWIORB |Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw P8 kpl
d.1.4|wtasna - roboty sa- | ( zbiornik z betonu C35/45 o $r. 1200 mm i wysokosci 3,77 m, za-
nitarne montowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 4,1 I/s i mo-
cy na wale silnika P2=1,3 kW przystosowane do montazu w dnie za-
pobiegajacym sedymentacji czesci statych, zamontowany hydrodyna-
miczny zawor ptuczacy, armatura wraz z rurociggami ze stali nie-
rdzewnej , szafa sterujgca z automatyka umozliwiajgcg automatycz-
ne opréznianie przepompowni, wigczenie do systemu monitoringu
wykonanego w etapie I)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
88|kalkulacja |[STWIORB |Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw P7 kpl
d.1.4|\wtasna - roboty sa- | ( zbiornik z polimerobetonu o $r. 1200 mm i wysokosci 3,02 m, za-
nitarne montowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 3,88 I/s i
mocy na wale silnika P2=0,8 kW przystosowane do montazu w dnie
zapobiegajgcym sedymentacji czesci statych, zamontowany hydrody-
namiczny zawor ptuczacy, armatura wraz z rurociggami ze stali nie-
rdzewnej , szafa sterujgca z automatyka umozliwiajgcg automatycz-
ne opréznianie przepompowni, wigczenie do systemu monitoringu
wykonanego w etapie I)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

-10 -
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89|kalkulacja |STWIORB |Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekow P6 kpl
d.1.4|\wtasna - roboty sa- | ( zbiornik z polimerobetonu o $r. 1200 mm i wysokosci 3,27 m, za-
nitarne montowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajnosci 4,23 I/s i
mocy na wale silnika P2=0,8 kW przystosowane do montazu w dnie
zapobiegajgcym sedymentacji czesci statych, zamontowany hydrody-
namiczny zawor ptuczacy, armatura wraz z rurociggami ze stali nie-
rdzewnej , szafa sterujgca z automatyka umozliwiajgcg automatycz-
ne opréznianie przepompowni, wigczenie do systemu monitoringu
wykonanego w etapie I)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
90|KNNR 5 |STWIORB |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1.4|0701-01 |- roboty
elektryczne
33.28 m3 33.28
RAZEM 33.28
91|KNNR 5 |STWIORB |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-1l |m3
d.1.4|0702-01 |- roboty
elektryczne
33.28 m3 33.28
RAZEM 33.28
92|KNNR 5 |STWIORB |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m
d.1.4|0706-01 |- roboty 0,4 m
elektryczne
28 m 28.00
RAZEM 28.00
93/KNNR 5 |STWIORB |Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r. 110 mm m
d.1.4|0705-01 - |- roboty
analogia |elektryczne
14 m 14.00
RAZEM 14.00
94|KNNR 5 |STWIORB |Ukfadanie kabli YAKY 5x25 mm2 w rurach m
d.1.4|0713-02 |- roboty
elektryczne
14 m 14.00
RAZEM 14.00
95|KNNR 5 |STWIORB |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50  |szt.
d.1.4|0726-10 |- roboty mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
elektryczne
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
96|KNNR 5 |STWIORB |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na |m
d.1.4|0602-02 |- roboty wspornikach sciennych na podtozu innym niz drewno
elektryczne
24 m 24.00
RAZEM 24.00
97|KNNR 5 |STWIORB |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do |m
d.1.4{0201-05 |- roboty rur
elektryczne
20 m 20.00
RAZEM 20.00
98|/KNNR 5 |STWIORB |Mostki bocznikujgce na rurach o $r.do 100 mm fgczone na obejmy  |szt.
d.1.4|0613-04 |- roboty
elektryczne
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
99|KNNR 5 |STWIORB |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod |szt.zyt
d.1.4{1203-10 |- roboty zaciski lub bolce
elektryczne
8 szt.zyt 8.00
RAZEM 8.00
100|KNNR 5 |STWIORB |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz- |szt.
d.1.4|0407-04 |- roboty dzielnicach
elektryczne
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
101|KNNR 5 |STWIORB [Montaz uziomow lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.I-11 m
d.1.4{0907-01 |- roboty
elektryczne
120 m 120.00
RAZEM 120.00
102|KNNR 5 |STWIORB |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie |m
d.1.4|0907-04 |- roboty kat I-11
elektryczne
108 m 108.00
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RAZEM 108.00
103|/KNNR 5 |STWIORB |Lgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréw-  |szt.
d.1.4|0611-01 |- roboty nawczych z bednarki o przekroju do 120 mmz2 w wykopie
elektryczne
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
104|KNNR 5 |STWIORB |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.1.4{1301-02 |- roboty napiecia
elektryczne
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
105|KNNR 5 |STWIORB |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po- szt.
d.1.4{1304-05 |- roboty miar)
elektryczne
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
106|KNNR 5 |STWIORB |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.4{1304-01 |- roboty
elektryczne
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
15 Roboty drogowe
107|KNNR 6 |STWIORB |Koryta gt. 15 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na jezdniach zwi- |m?2
d.1.5|0102-02 |- roboty sa- |rowych, poboczach
nitarne
2959.8 m?2 2959.80
RAZEM 2959.80
108/KNNR 6 |STWIORB |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie |m?2
d.1.5|0103-01 |- roboty sa- |kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nitarne
2959.8 m?2 2959.80
RAZEM 2959.80
109|KNNR 6 |STWIORB |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 15cmz  |m?2
d.1.5|0202-05 |- roboty sa- |kruszywa rozscietanego mechanicznie
nitarne
2959.8 m?2 2959.80
RAZEM 2959.80
110|KNNR 1  |STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.5/0206-02 + |- roboty sa-|0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
KNNR 1 |nitarne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0208-02 Odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 5 km
443.97 m3 443.97
RAZEM 443.97
111|KNNR 6 |STWIORB |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.5|0806-02 |- roboty sa- |kowej
nitarne
160 m 160.00
RAZEM 160.00
112|KNNR 6 |STWIORB |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm o spoinach wy- |m2
d.1.5/0805-01 - |- roboty sa- |petnionych piaskiem
analogia |nitarne
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
113|/KNNR 6 |STWIORB |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.1.5/0403-03 |- roboty sa- |niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 70% kra-
nitarne weznika z rozbiérki
160 m 160.00
RAZEM 160.00
114/KNNR 6 |STWIORB |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce-|m?2
d.1.5/0502-02 |- roboty sa- | mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z roz-
nitarne biorki
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
115|KNR AT- |STWIORB |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1.5|03 0101- |- roboty sa-|cm
02 nitarne
883.1 m 883.10
RAZEM 883.10
116|KNR AT- |STWIORB |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wy- |m?2
d.1.5|03 0104- |- roboty sa- \wozem materiatu z rozbiérki na miejsce sktadowania.
02 nitarne W cenie nalezy uwzgledni¢ koszty utylizacji.
1369.7 m?2 1369.70
RAZEM 1369.70

-12 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30917




Sie¢ kanalizacji sanitarnej - etap Il

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa techn.
117|KNR AT- |STWIORB |Mechaniczna rozbidérka podbudowy bez wzgledu na rodzaj z wywo- |m?2
d.1.5|03 0106- |- roboty sa- |zem na miejsce sktadowania.
01 - analo- |nitarne W cenie nalezy uwzgledni¢ koszty utylizacji.
gia
1369.7 m?2 1369.70
RAZEM 1369.70
118/KNNR 6 |STWIORB |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na jezdniach as- |m2
d.1.5(0102-02 |- roboty sa- |faltowych
nitarne
322.2 m?2 322.20
RAZEM 322.20
119/KNNR 6 |STWIORB |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie |m2
d.1.5/0103-01 |- roboty sa- |kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nitarne
322.2 m?2 322.20
RAZEM 322.20
120/KNNR 6 |STWIORB |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.5|0113-01 |- roboty sa- |niu 15 cm
nitarne
322.2 m?2 322.20
RAZEM 322.20
121|KNNR 1 |STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.5/0206-02 + |- roboty sa-|0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
KNNR 1 |nitarne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0208-02 Odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 5 km
64.44 m3 64.44
RAZEM 64.44
122|KNNR 6 |STWIORB |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1.5|0308-01 - |- roboty sa- |grubosci 3 cm (warstwa wigzgca)
analogia |nitarne
322.2 m?2 322.20
RAZEM 322.20
123|[KNNR 6 |STWIORB |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad |t
d.1.5|0308-07 |- roboty sa-|5 km
nitarne Krotnosé = 15
24.0 t 24.00
RAZEM 24.00
124|/KNNR 6 |STWIORB |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1.5|0309-02 - |- roboty sa- |grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
analogia |nitarne
322.2 m?2 322.20
RAZEM 322.20
125|KNNR 6 |STWIORB |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad |t
d.1.5|0309-07 |- roboty sa-|5 km
nitarne Krotnosé = 15
24.7 t 24.70
RAZEM 24.70
126/KNNR 6 |STWIORB |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na jezdniach as- |m?2
d.1.5|0102-02 |- roboty sa- |faltowych i chodnikach
nitarne
1272.5 m?2 1272.50
RAZEM 1272.50
127|KNNR 6 |STWIORB |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie |m?2
d.1.5|0103-01 |- roboty sa- |kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nitarne
1272.5 m?2 1272.50
RAZEM 1272.50
128/KNNR 6 |STWIORB |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m2
d.1.5|0113-02 |- roboty sa-|geszczeniu 20 cm
nitarne
1272.5 m?2 1272.50
RAZEM 1272.50
129|KNNR 1 |STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.5/0206-02 + |- roboty sa-|0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
KNNR 1 |nitarne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0208-02 Odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 5 km
381.75 m3 381.75
RAZEM 381.75
130|KNNR 6 |STWIORB |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1.5/0308-01 |- roboty sa- |grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
nitarne
1047.5 m?2 1047.50
RAZEM 1047.50
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131|KNNR 6 |STWIORB |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad |t
d.1.5|0308-07 |- roboty sa-|5 km
nitarne Krotnosé = 15
104.2 t 104.20
RAZEM 104.20
132|KNNR 6 |STWIORB |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1.5|0309-02 |- roboty sa- |grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
nitarne
1047.5 m2 1047.50
RAZEM 1047.50
133|KNNR 6 |STWIORB |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad |t
d.1.5|0309-07 |- roboty sa-|5 km
nitarne Krotnosé = 15
106.9 t 106.90
RAZEM 106.90
134|kalkulacja |STWIORB |Odtworzenie istniejgcych rowdéw przydroznych m
d.1.5|wtasna - roboty sa-
nitarne
160 m 160.00
RAZEM 160.00
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