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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - CIŚNIENIOWEJ - ETAP II
 
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
ul. Prosta  - odc.P6 - S150  
ul. Długa - odc. S8 - S19   
ul. Okrężna - odc. S152 - S195 ; S128 - S141 
ul. Poprzeczna - odc. S131 - S139
ul. dz. nr 136/18 - odc. S2 -S21
ul. dz. nr 136/10 - odc. S3 -S23
ul. Miła - odc. S136 - P7 - S192 ; S156 - S156A
ul. Rzeczna - odc. S73 - S77
ul. Główna - odc. S13 - P8 ; S02 - P8 ; S73 - S210 ; S73- S159
ul. Szkolna - odc. P9 - S72 - S73 ; S72 - S92 ; S88 - S209
ul. Świerkowa - odc. S83 - S96
ul. Różana - odc. S156 - S165
 
Rury  PVC typ S ( lite )  o  śr. 200 mm - 2783,62 m  
Rury  PVC typ S ( lite )  o  śr. 160 mm - 565,0 m  
Studnie kanalizacyjne z tworzywa o śr. 1000 mm - 25 kpl
Studnie kanalizacyjne z tworzywa o śr.   425 mm - 71 kpl
Przejście przez przeszkody metodą bezwykopową:
- rura stalowa o śr. 323,9x9,3 mm - 113,5 m/12 szt
- rura stalowa o śr. 406,4x9,5 mm - 118,5 m/9 szt
Wykopy  w  gruncie  kat. III-IV - 100 %  ;  wykonywane  mechanicznie  90% ; wykonywane  ręcznie  10%  o ścianach  pionowych  umocnionych  na  całej dłu-
gości. W cenie robót ziemnych należy ująć koszt odwodnienia wykopów i zajęcia pasa drogowego.  
Odtworzenie  nawierzchni  dróg.
 
RUROCIĄG TŁOCZNY 
ul. Główna - odc. P8 - S210 ; P9 - S343 
ul. Miła - odc. P7 - S156A
ul. Prosta - odc. P6 - S156
Rury  PE 100 RC SDR 17  o  śr.   90 mm - 593,7 m o  połączeniach  zgrzewanych 
Rury  PE 100 RC SDR 17  o  śr. 110 mm - 415,39 m o  połączeniach  zgrzewanych 
Studnia kontrolna z polimerobetonu o śr. 2500 mm - 2 kpl
Przejście przez przeszkody metodą bezwykopową:
- rura stalowa o śr. 219,1x7,1 mm - 73,21 m/1 szt
Wykopy  w  gruncie  kat. I-II - 100% ; wykonywane  mechanicznie  90% ; wykonywane  ręcznie  10%  o ścianach  pionowych  umocnionych  na  całej długości
.W cenie robót ziemnych należy ująć koszt odwodnienia wykopów i zajęcia pasa drogowego. 
Odtworzenie nawierzchni dróg. 
 
PRZEPOMPOWNIE
Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków P6:
- zbiornik z polimerobetonu o śr. 1200 mm i wysokości 3,27 m, zamontowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajności 4,23 l/s i
 mocy na wale silnika P2=0,8 kW przystosowane do montażu w dnie zapobiegającym sedymentacji części stałych, zamontowany hydrodynamiczny zawór płu-
czący, armatura wraz z rurociągami ze stali nierdzewnej , szafa sterująca z automatyką umożliwiającą automatyczne opróżnianie przepompowni, włączenie do
systemu monitoringu) W cenie za wykonanie pompowni należy uwzględnić koszt wykonania linii kablowej (WLZ ) pomiędzy złączem kontrolno-pomiarowym a
szafą sterowniczą. 
Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków P7
- zbiornik z polimerobetonu o śr. 1200 mm i wysokości 3,02 m, zamontowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajności 3,88 l/s i mocy na wale silnika P2=0,
8 kW przystosowane do montażu w dnie zapobiegającym sedymentacji części stałych, zamontowany hydrodynamiczny zawór płuczący, armatura wraz z ruro-
ciągami ze stali nierdzewnej , szafa sterująca z automatyką umożliwiającą automatyczne opróżnianie przepompowni, włączenie do systemu monitoringu. W
cenie za wykonanie pompowni należy uwzględnić koszt wykonania linii kablowej (WLZ ) pomiędzy złączem kontrolno-pomiarowym a szafą sterowniczą. 
Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków P8:
- zbiornik z polimerobetonu o śr. 1200 mm i wysokości 3,77 m, zamontowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajności 4,1 l/s i mocy na wale silnika P2=1,3
kW przystosowane do montażu w dnie zapobiegającym sedymentacji części stałych, zamontowany hydrodynamiczny zawór płuczący, armatura wraz z rurocią-
gami ze stali nierdzewnej , szafa sterująca z automatyką umożliwiającą automatyczne opróżnianie przepompowni, włączenie do systemu monitoringu. W cenie
za wykonanie pompowni należy uwzględnić koszt wykonania linii kablowej (WLZ ) pomiędzy złączem kontrolno-pomiarowym a szafą sterowniczą. 
Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków P9
- zbiornik z polimerobetonu o śr. 1500 mm i wysokości 4,32 m, zamontowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajności 7,42 l/s i mocy na wale silnika P2=3,
7 kW przystosowane do montażu w dnie zapobiegającym sedymentacji części stałych, zamontowany hydrodynamiczny zawór płuczący, armatura wraz z ruro-
ciągami ze stali nierdzewnej , szafa sterująca z automatyką umożliwiającą automatyczne opróżnianie przepompowni, włączenie do systemu monitoringu. W
cenie za wykonanie pompowni należy uwzględnić koszt wykonania linii kablowej (WLZ ) pomiędzy złączem kontrolno-pomiarowym a szafą sterowniczą.
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Sieć kanalizacji sanitarnej - etap II TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Sieć kanalizacji sanitarnej z

odgał ęzieniami do granicy
działek - etap II

1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej 

1.2 Odgał ęzienia kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej w grani-
cach pasa drogowego

1.3 Ruroci ąg tłoczny 
1.4 Przepompownia P6; P7; P8; P9
1.5 Roboty drogowe

RAZEM

Słownie:  
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Sieć kanalizacji sanitarnej - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Sieć kanalizacji sanitarnej z przył ączami w msc. Długosiodło, Kornaciska, Stare Bosewo gm. Długosiodło
1 Sieć kanalizacji sanitarnej z odgał ęzieniami do granicy działek - etap II

1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
1

d.1.1
KNNR 1
0202-06 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  na miejsce
składowania wskazane przez Zamawiającego.
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie należy uwzględnić koszt odwodnienia wykopów.

m3

1609.63 m3 1609.63
RAZEM 1609.63

2
d.1.1

KNNR 1
0210-03

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie należy uwzględnić koszt odwodnienia wykopów.

m3

4061.45 m3 4061.45
RAZEM 4061.45

3
d.1.1

KNNR 1
0307-04

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydoby-
ciem urobku
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie należy uwzględnić koszt odwodnienia wykopów.

m3

630.12 m3 630.12
RAZEM 630.12

4
d.1.1

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m
i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego, badanie
stopnia zagęszczenia oraz  wykonanie projektu organizacji ruchu.

m3

630.12 m3 630.12
RAZEM 630.12

5
d.1.1

KNNR 1
0214-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.
gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego, badanie
stopnia zagęszczenia oraz  wykonanie projektu organizacji ruchu.

m3

4061.45 m3 4061.45
RAZEM 4061.45

6
d.1.1

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Umocenienie ścian wykopów liniowych i obiektowych obudowami sta-
lowymi systemowymi w gruntach suchych; wykopy głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-II

m2

11456.73 m2 11456.73
RAZEM 11456.73

7
d.1.1

KNNR 1
0529-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o roz-
piętości 4 m

kpl.

37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00

8
d.1.1

KNNR 1
0529-06

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o
rozpiętości 4 m

kpl.

37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00

9
d.1.1

KNNR 1
0527-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00

10
d.1.1

KNNR 1
0527-06

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomuni-
kacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00

11
d.1.1

KNNR 5
0705-01 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

12
d.1.1

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

km

2.66315 km 2.66
RAZEM 2.66
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Sieć kanalizacji sanitarnej - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1.1

KNNR 11
0501-05

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Podłoża o gr. 10 cm z kruszyw naturalnych  dowiezionych m3

152.68 m3 152.68
RAZEM 152.68

14
d.1.1

KNNR 11
0501-05

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm ponad wierzch rury z
kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

1319.69 m3 1319.69
RAZEM 1319.69

15
d.1.1

KNNR 11
0502-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Rurociągi kanalizacyjne z PVC typ S ( lita ) o śr. 200 mm
Pozycja obejmuje wykonanie próby szczelności oraz czyszczenie ru-
rociągu.

m

2783.62 m 2783.62
RAZEM 2783.62

16
d.1.1

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Inspekcja telewizyjna kanałów m

2783.62 m 2783.62
RAZEM 2783.62

17
d.1.1

KNNR 11
0502-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Rurociągi kanalizacyjne z PVC typ S ( lita ) o śr. 200 mm - przepad m

1.3 m 1.30
RAZEM 1.30

18
d.1.1

KNNR 11
0406-05

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucz-
nych o śr. 1000 mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym
klasy D400

szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

19
d.1.1

KNNR 11
0406-06

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucz-
nych o śr. 1000 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.4 m

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

20
d.1.1

KNNR 11
0406-05

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Studzienki kanalizacyjne rozprężne z gotowych elementów z tworzyw
sztucznych o śr. 1000 mm ze stożkiem odciążającym i włazem klasy
D400

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

21
d.1.1

KNNR 11
0406-03

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucz-
nych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m - zamknięcie teleskopem z
włazem żeliwnym klasy D400 na stożku odciążającym

szt.

69 szt. 69.00
RAZEM 69.00

22
d.1.1

KNNR 11
0406-04

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucz-
nych o śr. 425 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m

szt.

54 szt. 54.00
RAZEM 54.00

23
d.1.1

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Przejście "in situ" dla rur PVC o śr. zewn. 200 mm szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

24
d.1.1

KNNR 4
1321-03

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

szt

182 szt 182.00
RAZEM 182.00

25
d.1.1

KNNR 4
1322-03

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

szt

14 szt 14.00
RAZEM 14.00

26
d.1.1

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Przejście przez przeszkody metodą bezwykopową rurą stalową o śr.
zewn. 406,4/9,5 mm

m

118.5 m 118.50
RAZEM 118.50

27
d.1.1

KNR 2-28
0403-05

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w
rurach ochronnych
W cenie należy uwzględnić koszt płóz ślizgowych

m

118.5 m 118.50
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Sieć kanalizacji sanitarnej - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 118.50
28

d.1.1
KNR 2-28
0405-05

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Zamknięcie manszetą końcówek rur ochronnych o śr. zewnętrznej
406,4 mm; rury przewodowe o śr. zewn. 200 mm;

kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

29
d.1.1

KNR-W 2-
19 0102-
01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ułożonej w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m

2783.62 m 2783.62
RAZEM 2783.62

1.2 Odgał ęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w grani cach pasa drogowego
30

d.1.2
KNNR 1
0202-06 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  na miejsce
składowania wskazane przez Zamawiającego.
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie należy uwzględnić koszt odwodnienia wykopów.

m3

258.96 m3 258.96
RAZEM 258.96

31
d.1.2

KNNR 1
0210-03

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie należy uwzględnić koszt odwodnienia wykopów.

m3

542.29 m3 542.29
RAZEM 542.29

32
d.1.2

KNNR 1
0307-04

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydoby-
ciem urobku
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu
W cenie należy uwzględnić koszt odwodnienia wykopów.

m3

89.03 m3 89.03
RAZEM 89.03

33
d.1.2

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m
i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego, badanie
stopnia zagęszczenia oraz  wykonanie projektu organizacji ruchu.

m3

89.03 m3 89.03
RAZEM 89.03

34
d.1.2

KNNR 1
0214-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.
gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego, badanie
stopnia zagęszczenia oraz  wykonanie projektu organizacji ruchu.

m3

542.29 m3 542.29
RAZEM 542.29

35
d.1.2

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Umocenienie ścian wykopów liniowych i obiektowych obudowami sta-
lowymi systemowymi w gruntach suchych; wykopy głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-II

m2

1730.16 m2 1730.16
RAZEM 1730.16

36
d.1.2

KNNR 1
0529-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o roz-
piętości 4 m

kpl.

39 kpl. 39.00
RAZEM 39.00

37
d.1.2

KNNR 1
0529-06

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o
rozpiętości 4 m

kpl.

39 kpl. 39.00
RAZEM 39.00

38
d.1.2

KNNR 1
0527-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

46 kpl. 46.00
RAZEM 46.00

39
d.1.2

KNNR 1
0527-06

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomuni-
kacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

46 kpl. 46.00
RAZEM 46.00
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40
d.1.2

KNNR 5
0705-01 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm m

92 m 92.00
RAZEM 92.00

41
d.1.2

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

km

0.565 km 0.57
RAZEM 0.57

42
d.1.2

KNNR 11
0501-05

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Podłoża o gr. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

29.67 m3 29.67
RAZEM 29.67

43
d.1.2

KNNR 11
0501-05

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm ponad wierzch rury z
kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

219.35 m3 219.35
RAZEM 219.35

44
d.1.2

KNNR 11
0505-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Przykanaliki z rur kielichowych z PCV typ S ( lita ) o śr. zewn. 160
mm
W pozycji uwzględniono wykonanie próby szczelności.

m

565.0 m 565.00
RAZEM 565.00

45
d.1.2

KNNR 11
0406-03

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucz-
nych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m - zamknięcie teleskopem z
włazem żeliwnym klasy D400 na stożku odciążającym

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

46
d.1.2

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Przejście "in situ" dla rur PVC o śr. zewn. 160 mm szt

49 szt 49.00
RAZEM 49.00

47
d.1.2

KNNR 4
1321-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

45 szt 45.00
RAZEM 45.00

48
d.1.2

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Przejście przez przeszkody metodą bezwykopową rurą stalową o śr.
zewn. 323,9/9,3 mm

m

113.5 m 113.50
RAZEM 113.50

49
d.1.2

KNR 2-28
0403-04

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 150 mm w
rurach ochronnych
W cenie należy uwzględnić koszt płóz ślizgowych

m

113.5 m 113.50
RAZEM 113.50

50
d.1.2

KNR 2-28
0405-05

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Zamknięcie manszetą końcówek rur ochronnych o śr. zewnętrznej
323,9 mm; rury przewodowe o śr. zewn. 160 mm;

kpl.

8.5 kpl. 8.50
RAZEM 8.50

51
d.1.2

KNR-W 2-
19 0102-
01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ułożonej w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m

565.0 m 565.00
RAZEM 565.00

1.3 Ruroci ąg tłoczny 
52

d.1.3
KNNR 1
0202-05 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi  na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu.

m3

24.69 m3 24.69
RAZEM 24.69

53
d.1.3

KNNR 1
0210-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu.

m3

1394.25 m3 1394.25
RAZEM 1394.25
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54
d.1.3

KNNR 1
0307-03

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem
urobku
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego wraz z wyko-
naniem projektu organizacji ruchu.

m3

157.66 m3 157.66
RAZEM 157.66

55
d.1.3

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m
i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego, badanie
stopnia zagęszczenia oraz  wykonanie projektu organizacji ruchu.

m3

157.66 m3 157.66
RAZEM 157.66

56
d.1.3

KNNR 1
0214-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.
gruntu I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
W pozycji uwzględniono koszt zajęcia pasa drogowego, badanie
stopnia zagęszczenia oraz  wykonanie projektu organizacji ruchu.

m3

963.75 m3 963.75
RAZEM 963.75

57
d.1.3

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Umocenienie ścian wykopów liniowych obudowami stalowymi syste-
mowymi w gruntach suchych; wykopy głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-II

m2

3131.60 m2 3131.60
RAZEM 3131.60

58
d.1.3

KNNR 1
0529-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o roz-
piętości 4 m

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

59
d.1.3

KNNR 1
0529-06

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o
rozpiętości 4 m

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

60
d.1.3

KNNR 1
0527-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00

61
d.1.3

KNNR 1
0527-06

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomuni-
kacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00

62
d.1.3

KNNR 5
0705-01 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

63
d.1.3

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Roboty pomiarowe - tyczenie trasy rurociągu tłocznego i wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej

km

1.00909 km 1.01
RAZEM 1.01

64
d.1.3

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Podłoża gr. 10 cm i obsypki gr. 30 cm z kruszyw naturalnych pozys-
kanych z wykopu

m3

430.50 m3 430.50
RAZEM 430.50

65
d.1.3

KNNR 11
0302-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Rurociągi PE 100 RC SDR 17 ciśnieniowe łączone metodą zgrzewa-
nia o śr. zewn. 90 mm wraz z kształtkami
Pozycja obejmuje wykonanie próby szczelności.

m

593.7 m 593.70
RAZEM 593.70

66
d.1.3

KNNR 11
0302-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn.
110 mm

m

415.39 m 415.39
RAZEM 415.39

67
d.1.3

KNR-W 2-
19 0303-
08

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elek-
trooporowych

szt.

4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
68

d.1.3
KNR-W 2-
19 0303-
09

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elek-
trooporowych

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

69
d.1.3

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Przejście przez przeszkody metodą bezwykopową rurą stalową o śr.
zewn. 219/7,1 mm

m

73.21 m 73.21
RAZEM 73.21

70
d.1.3

KNR 2-28
0403-03

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100 mm w
rurach ochronnych 
W cenie należy uwzględnić koszt płóz ślizgowych

m

73.21 m 73.21
RAZEM 73.21

71
d.1.3

KNR 2-28
0405-03

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Zamknięcie manszetą końcówek rur ochronnych o śr. zewnętrznej
200 mm; rury przewodowe o śr. zewn. 110 mm;

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.1.3

KNNR 11
0405-07 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Studnie rewizyjne z polimerobetonu o śr. 2500 mm w gotowym wyko-
pie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m
W cenie należy uwzględnić przejścia szczelne przez ściany studni.

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

73
d.1.3

KNR-W 2-
19 0102-
01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m

1009.09 m 1009.09
RAZEM 1009.09

1.4 Przepompownia P6; P7; P8; P9
74

d.1.4
KNNR 1
0202-10 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.  na miejsce
składowania wskazane przez Zamawiającego.
W cenie należy uwzględnić koszt odwodnienia wykopów.

m3

27.91 m3 27.91
RAZEM 27.91

75
d.1.4

KNNR 1
0210-05 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV
W cenie należy uwzględnić koszt odwodnienia wykopów.

m3

119.20 m3 119.20
RAZEM 119.20

76
d.1.4

KNNR 1
0308-06

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydoby-
ciem urobku
W cenie należy uwzględnić koszt odwodnienia wykopów.

m3

16.34 m3 16.34
RAZEM 16.34

77
d.1.4

KNNR 1
0319-06
z.o.2.11.4.
9911-02 

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m
i głęb.do 6.0 m w gr.kat. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

16.34 m3 16.34
RAZEM 16.34

78
d.1.4

KNNR 1
0214-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.
gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

119,20
RAZEM 0.00

79
d.1.4

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Umocnienie ścian wykopów o głęb.do 6.0 m w gruntach nawodnio-
nych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem
grodzic

m2

206.62 m2 206.62
RAZEM 206.62

80
d.1.4

KNNR 4
1411-04

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

4.8 m3 4.80
RAZEM 4.80

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30917



Sieć kanalizacji sanitarnej - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

81
d.1.4

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Montaż zbiornika przepompowni ścieków P9 z polimerobetonu, o śr.
1500 mm i wysokości 4,32 m, w gotowym wykopie. Zbiornik wyposa-
żony w dno zapobiegające sedymentacji części stałych; fitry antyodo-
rowe;  pomost tecnologiczny i drabinę zejściową wykonane ze stali
nierdzewnej. Zbiornik wykonany w wersji przejazdowej z włazem że-
liwnym o wym. 960x960 mm typu ciężkiego.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.1.4

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Montaż zbiornika przepompowni ścieków P8 z polimerobetonu, o śr.
1200 mm i wysokości 3,77 m, w gotowym wykopie. Zbiornik wyposa-
żony w dno zapobiegające sedymentacji części stałych; fitry antyodo-
rowe; drabinę zejściową wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiornik wy-
konany w wersji przejazdowej z włazem żeliwnym o śr. 800 mm typu
ciężkiego.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

83
d.1.4

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Montaż zbiornika przepompowni ścieków P7 z polimerobetonu, o śr.
1200 mm i wysokości 3,02 m, w gotowym wykopie. Zbiornik wyposa-
żony w dno zapobiegające sedymentacji części stałych; fitry antyodo-
rowe; drabinę zejściową wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiornik wy-
konany w wersji przejazdowej z włazem żeliwnym o śr. 800 mm typu
ciężkiego.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.1.4

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Montaż zbiornika przepompowni ścieków P6 z polimerobetonu, o śr.
1200 mm i wysokości 3,27 m, w gotowym wykopie. Zbiornik wyposa-
żony w dno zapobiegające sedymentacji części stałych; fitry antyodo-
rowe; drabinę zejściową wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiornik wy-
konany w wersji przejazdowej z włazem żeliwnym o śr. 800 mm typu
ciężkiego.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

85
d.1.4

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Montaż wyposażenia przepompowni ścieków P6, P7, P8, P9 kpl

4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

86
d.1.4

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków P9
( zbiornik z polimerobetonu o śr. 1500 mm i wysokości 4,32 m, za-
montowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajności 7,42 l/s i
mocy na wale silnika P2=3,7 kW przystosowane do montażu w dnie
zapobiegającym sedymentacji części stałych, zamontowany hydrody-
namiczny zawór płuczący, armatura wraz z rurociągami ze stali nie-
rdzewnej , szafa sterująca z automatyką umożliwiającą automatycz-
ne opróżnianie przepompowni, włączenie do systemu monitoringu
wykonanego w etapie I)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

87
d.1.4

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków P8
( zbiornik z betonu C35/45 o śr. 1200 mm i wysokości 3,77 m, za-
montowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajności 4,1 l/s i mo-
cy na wale silnika P2=1,3 kW przystosowane do montażu w dnie za-
pobiegającym sedymentacji części stałych, zamontowany hydrodyna-
miczny zawór płuczący, armatura wraz z rurociągami ze stali nie-
rdzewnej , szafa sterująca z automatyką umożliwiającą automatycz-
ne opróżnianie przepompowni, włączenie do systemu monitoringu
wykonanego w etapie I)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

88
d.1.4

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków P7
( zbiornik z polimerobetonu o śr. 1200 mm i wysokości 3,02 m, za-
montowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajności 3,88 l/s i
mocy na wale silnika P2=0,8 kW przystosowane do montażu w dnie
zapobiegającym sedymentacji części stałych, zamontowany hydrody-
namiczny zawór płuczący, armatura wraz z rurociągami ze stali nie-
rdzewnej , szafa sterująca z automatyką umożliwiającą automatycz-
ne opróżnianie przepompowni, włączenie do systemu monitoringu
wykonanego w etapie I)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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89
d.1.4

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków P6
( zbiornik z polimerobetonu o śr. 1200 mm i wysokości 3,27 m, za-
montowane fitry antyodorowe; dwie pompy o wydajności 4,23 l/s i
mocy na wale silnika P2=0,8 kW przystosowane do montażu w dnie
zapobiegającym sedymentacji części stałych, zamontowany hydrody-
namiczny zawór płuczący, armatura wraz z rurociągami ze stali nie-
rdzewnej , szafa sterująca z automatyką umożliwiającą automatycz-
ne opróżnianie przepompowni, włączenie do systemu monitoringu
wykonanego w etapie I)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

90
d.1.4

KNNR 5
0701-01

STWiORB
- roboty
elektryczne

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II m3

33.28 m3 33.28
RAZEM 33.28

91
d.1.4

KNNR 5
0702-01

STWiORB
- roboty
elektryczne

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II m3

33.28 m3 33.28
RAZEM 33.28

92
d.1.4

KNNR 5
0706-01

STWiORB
- roboty
elektryczne

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do
0,4 m

m

28 m 28.00
RAZEM 28.00

93
d.1.4

KNNR 5
0705-01 -
analogia

STWiORB
- roboty
elektryczne

Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 110 mm m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

94
d.1.4

KNNR 5
0713-02

STWiORB
- roboty
elektryczne

Układanie kabli YAKY 5x25 mm2 w rurach m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

95
d.1.4

KNNR 5
0726-10

STWiORB
- roboty
elektryczne

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

96
d.1.4

KNNR 5
0602-02

STWiORB
- roboty
elektryczne

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na
wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno

m

24 m 24.00
RAZEM 24.00

97
d.1.4

KNNR 5
0201-05

STWiORB
- roboty
elektryczne

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do
rur

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

98
d.1.4

KNNR 5
0613-04

STWiORB
- roboty
elektryczne

Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

99
d.1.4

KNNR 5
1203-10

STWiORB
- roboty
elektryczne

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod
zaciski lub bolce

szt.żył

8 szt.żył 8.00
RAZEM 8.00

100
d.1.4

KNNR 5
0407-04

STWiORB
- roboty
elektryczne

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

101
d.1.4

KNNR 5
0907-01

STWiORB
- roboty
elektryczne

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

102
d.1.4

KNNR 5
0907-04

STWiORB
- roboty
elektryczne

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie
kat I-II

m

108 m 108.00
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RAZEM 108.00
103

d.1.4
KNNR 5
0611-01

STWiORB
- roboty
elektryczne

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrów-
nawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

104
d.1.4

KNNR 5
1301-02

STWiORB
- roboty
elektryczne

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar

4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00

105
d.1.4

KNNR 5
1304-05

STWiORB
- roboty
elektryczne

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

106
d.1.4

KNNR 5
1304-01

STWiORB
- roboty
elektryczne

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.5 Roboty drogowe
107

d.1.5
KNNR 6
0102-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na jezdniach żwi-
rowych, poboczach

m2

2959.8 m2 2959.80
RAZEM 2959.80

108
d.1.5

KNNR 6
0103-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2959.8 m2 2959.80
RAZEM 2959.80

109
d.1.5

KNNR 6
0202-05

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 15 cm z
kruszywa rozściełanego mechanicznie

m2

2959.8 m2 2959.80
RAZEM 2959.80

110
d.1.5

KNNR 1
0206-02 +
KNNR 1
0208-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
Odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 5 km

m3

443.97 m3 443.97
RAZEM 443.97

111
d.1.5

KNNR 6
0806-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

160 m 160.00
RAZEM 160.00

112
d.1.5

KNNR 6
0805-01 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm o spoinach wy-
pełnionych piaskiem

m2

225 m2 225.00
RAZEM 225.00

113
d.1.5

KNNR 6
0403-03

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 70% kra-
wężnika z rozbiórki

m

160 m 160.00
RAZEM 160.00

114
d.1.5

KNNR 6
0502-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z roz-
biórki

m2

225 m2 225.00
RAZEM 225.00

115
d.1.5

KNR AT-
03 0101-
02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm

m

883.1 m 883.10
RAZEM 883.10

116
d.1.5

KNR AT-
03 0104-
02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki  na miejsce składowania.
W cenie należy uwzględnić koszty utylizacji.

m2

1369.7 m2 1369.70
RAZEM 1369.70
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117
d.1.5

KNR AT-
03 0106-
01 - analo-
gia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Mechaniczna rozbiórka podbudowy bez względu na rodzaj z wywo-
zem  na miejsce składowania.
W cenie należy uwzględnić koszty utylizacji.

m2

1369.7 m2 1369.70
RAZEM 1369.70

118
d.1.5

KNNR 6
0102-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na jezdniach as-
faltowych

m2

322.2 m2 322.20
RAZEM 322.20

119
d.1.5

KNNR 6
0103-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

322.2 m2 322.20
RAZEM 322.20

120
d.1.5

KNNR 6
0113-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

322.2 m2 322.20
RAZEM 322.20

121
d.1.5

KNNR 1
0206-02 +
KNNR 1
0208-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
Odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 5 km

m3

64.44 m3 64.44
RAZEM 64.44

122
d.1.5

KNNR 6
0308-01 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 3 cm (warstwa wiążąca)

m2

322.2 m2 322.20
RAZEM 322.20

123
d.1.5

KNNR 6
0308-07

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad
5 km
Krotność = 15

t

24.0 t 24.00
RAZEM 24.00

124
d.1.5

KNNR 6
0309-02 -
analogia

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 3 cm (warstwa ścieralna)

m2

322.2 m2 322.20
RAZEM 322.20

125
d.1.5

KNNR 6
0309-07

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad
5 km
Krotność = 15

t

24.7 t 24.70
RAZEM 24.70

126
d.1.5

KNNR 6
0102-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na jezdniach as-
faltowych i chodnikach

m2

1272.5 m2 1272.50
RAZEM 1272.50

127
d.1.5

KNNR 6
0103-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1272.5 m2 1272.50
RAZEM 1272.50

128
d.1.5

KNNR 6
0113-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

1272.5 m2 1272.50
RAZEM 1272.50

129
d.1.5

KNNR 1
0206-02 +
KNNR 1
0208-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
Odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 5 km

m3

381.75 m3 381.75
RAZEM 381.75

130
d.1.5

KNNR 6
0308-01

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2

1047.5 m2 1047.50
RAZEM 1047.50
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131
d.1.5

KNNR 6
0308-07

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad
5 km
Krotność = 15

t

104.2 t 104.20
RAZEM 104.20

132
d.1.5

KNNR 6
0309-02

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

1047.5 m2 1047.50
RAZEM 1047.50

133
d.1.5

KNNR 6
0309-07

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad
5 km
Krotność = 15

t

106.9 t 106.90
RAZEM 106.90

134
d.1.5

kalkulacja
własna

STWiORB
- roboty sa-
nitarne 

Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych m

160 m 160.00
RAZEM 160.00
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