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1 WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna ,Instalacje sanitarne” odnosi sie do wymagan

technicznych i odbioru robét instalacji sanitarnych, ktére zostang wykonane w ra-
mach realizacji zadania dotyczacego: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ | GMINNEGO CENTRUM INFRASTRUKTURY, KULTURY,
SPORTU | REKREACJI O BUDYNEK PRZEZNACZONY NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH
PRODUKTOW

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie ,Przedmiot ST”.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoz-

liwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji sanitarnych w budynku Ochotni-
czej Strazy Pozarnej i Gminnego Centrum Infrastruktury, Kultury, Sportu i Rekre-

acji zlokalizowanej na terenie istniejgcej OSP w Diugosiodle.

1.3.1 Instalacja wodociagowa i c.w.u.
v" montaz rurociggoéw

v’ podtgczenie do przyboroéw
v’ préby szczelnosci

v’ ptukanie i dezynfekcja

VJ

1.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
v utozenie pion6éw kanalizacyjnych

v’ podtgczenie przyborow

v’ proby szczelnosci

1.3.3 Instalacja centralnego ogrzewania
v/ montaz rurociggow

podtgczenie do przyborow

v

v' montaz grzejnikdw

v" montaz rozdzielaczy co
v

montaz kotta co



v" montaz podgrzewacza cwu

v’ proby i odbiory

14 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za zgod-

nos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine
wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 Wymagania Ogoélne.

1.5 Okreslenia podstawowe
W kazdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg

okre$lenia podstawowe, ktére stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tych okreslen
przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspoélne dla wszystkich
specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegé6towych specy-
fikacji technicznych zdefiniowane sg dodatkoWe okre$lenia charakterystyczne dla
danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

Kanat - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdow.

Kanalizacja sanitarna - Kanat stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanaliza-
cje), albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologicz-
ny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowych).
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzetfa-

zowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi

kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Wiaz kanatowy - Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-
dzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urza-

dzen kanalizacyjnych.

Przytacze wodociagowe — kanaty rurowe utozone poza budynkiem w ziemi wraz

z wodomierzem, doprowadzajace wode na posesje i do budynku;

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody,

ktéra nie moze byé przekroczona w zadnym punkcie instalacji;



Instalacja zimnej wody — jest to zespdt rurociggéw z armaturg zaporowsg i czer-

palng przewidziany do dostarczenia wody do przyboréw sanitarnych oraz urzg-
dzen grzewczych;

Instalacja cieptej wody uzytkowej — jest to zespét rurociagéw z armaturg, do-
prowadzajgcych podgrzang wode z wezta cieplnego do przyboréw sanitarnych
oraz rurociggi cyrkulacyjne z termostatami zapewniajacymi odpowiednig tempera-
ture wody w instalacji c.w.u.;

Instalacja wodna p.poz. — jest to zesp6t rurociggéw z hydrantami p.poz.;

Zestaw hydroforowy — zesp6t pomp, z ci$nieniowym zbiornikiem przeponowym i
armaturg zaporowo - zwrotng, dziatajgcym przy pomocy automatyki elektronicz-

nej, utrzymujgcej state cisnienie w instalacji;

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej — przewody rurowe kanalizacyjne
odprowadzajgce $cieki sanitarne od przyboréw i urzadzen do zewnetrznej kanali-
zacji sanitarnej;

Izolacja termiczna — otulina zewnetrzna przewodéw i armatury ograniczajgca

straty ciepta przesytanej wody lub zabezpieczajaca instalacje przed roszeniem;

Instalacja chtodu — chiodzenie, w ktérym chiéd (woda lodowa) potrzebne do
chiodzenia zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodia i jest dopro-

wadzane do chtodzonych pomieszczen za pomocg czynnika chfodniczego;
Czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszaca ciepfo;
Czynnik chtodniczy — woda lub roztwér glikolu przenoszgca chiod;

Instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewodow
stuzacych do rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym bu-

dynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu;

Instalacja ciepta technologicznego — zesp6t urzadzen, elementéw i przewodow
stuzacych do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegdinych
zespotow wentylacji i klimatyzacji;

Zrodio ciepta — wezet cieplny lub kottownia;

Wezet ciepiny/kottownia — uktad urzadzen i przewodow, ktore aczg sie¢ cieplng

z urzadzeniami centralnego ogrzewania w budynku;



Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — szczelna instalacja
centralnego ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w

ktorej przestrzen wodna nie ma potaczenia z atmosferg i ktéra spetnia wymagania
PN-C-04607;

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje

ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur;

Urzadzenia kontrolno — pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce

poszczegolne parametry w ustalonych miejscach instalacii;

Cisnienie robocze — najwyzsza warto§¢ nadci$nienia statycznego czynnika
grzejnego w instalacji podczas krgzenia wody;
Instalacja wentylacji mechanicznej — zesp6t urzgdzen, elementéw i kanatow stuza-

cych do rozdziatu i rozprowadzenia powietrza w budynku;

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej — zespét urzadzen, elementow i
kanatow stuzacych do rozdziatu i doprowadzenia powietrza do poszczegodinych

pomieszczen w budynku;

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej — zesp6t urzadzen, elementow i
kanatéw stuzacych do odprowadzenia powietrza z poszczeg6lnych pomieszczen

w budynku;

lzolacja akustyczna — ostona powierzchni kanatow, osprzetu i urzadzen, ograni-

czajgca emisje hatasu do otoczenia;

Izolacjﬁ p.poz. — ostona powierzchni kanatéw, osprzetu i urzadzen, ograniczajgca

w czasie rozprzestrzeniania sie ognia;

Ksztattki - Wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien,
itp. sieci.

Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera Projektu
prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45

polskiego Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-

traktu.

Rejestr obmiaréw — Akceptowany przez Inzyniera Projektu  rejestr

z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru



wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcz-
nikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Pro-
jektu.

Materialy - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera Projektu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robét
z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z

przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumenta-

cji projektowe;.

Przedmiar rob6t / wykaz cen - Wykaz robdt, ktére maja by¢ zrealizowane z

podaniem ich ilosci (przedmiar) i odpowiednimi cenami jednostkowymi

Zadanie budowlane - Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng
cato$é konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wyko-
nywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizacji lub jej elementu.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.

e i .
1.6 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Umowsa,

za jako$é zastosowanych materiatow do wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzed-
nymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez

Inspektora Nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczaniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspekto-
ra Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materia-
tow i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycz-
nych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzyma-

nia Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wy-

konawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych, dziennik budowy
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punk-
téw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obli-

czenia i dokumenty:
Wykaz Dokumentacji Projektowe; zamieszczonej w Dokumentach Przetar-

gowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem,

zZamieszczono:

v’ przedmiary robdt,
v' specyfikacje techniczne,
v’ opisy techniczne,
v’ rysunki.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac dokumentacje:



v" Projekt organizacji i harmonogram robét (jesli bedzie wymagany przez In-
westora);

v" Projekty wykonawcze dla robét objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile pro-
jekty takie bedg niezbedne;

<

Projekty powykonawcze;
v" Instrukcje eksploatacyjne;

1.9 Plac budowy
Na terenie budowy prowadzone beda:

v" roboty demontazowe istniejgcych instalacji sanitarnych;

v' roboty zwigzane z wykonaniem inst. kanalizacji sanitarnej;

v’ roboty zwigzane z wykonaniem inst. zimnej wody;

v' roboty zwigzane z wykonaniem inst. c.w.u.;

v’ roboty zwigzane z wykonaniem inst. centralnego ogrzewania wraz z ko-

ttownia;

Plac budowy nalezy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi, o$wietli¢ i wyposa-
zy¢ w mostki do przejscia i przejazdu (jesli sg potrzebne).

Wszystkie materiaty podstawowe i pomocnicze nalezy zmagazynowac na
zapleczu budowy i dowozi¢ przed rozpoczeciem robot montazowych w ilosci po-

trzebnej do wykonania poszczegoélnych etapow inwestycji.

1.10 Zabezpieczenie terenu budowy
y}lykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie

budowy, w sposob okreslony w ST, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Placu Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umo-
wy az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegolnosci:
v Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynno-
&ci zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy
a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznio-
nych.
v Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez



umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nad-
zoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez In-
spektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wyko-
nawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Roboét.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega

odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktows.

1.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
v podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa.
W zakresie ochrony przeciwpozarowej dla obiektéw budowlanych obowig-

zujg przepisy BHP oraz podstawy normatywne zwigzane z ewentualnoscig wyste-
powania zagrozenia wybuchem.

Projektowane instalacje i zwigzane z nimi prowadzone roboty budowlane
nie powodujg powstawania zagrozenia wybuchem i pozarem.

W zwigzku z powyzszym w budynku OSP nie wystepuje zagrozenie poza-
rowe oraz zagrozenie wybuchem i zgodnie z paragrafem 82 pkt. 1 Rozporzadze-
nia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
92 7 dnia 10.12.1992 r., poz. 460) dokumentacja projektowa nie wymaga uzgod-

nienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Urzadzenia i instalacje elektryczne w wykonaniu bezpiecznym w zakresie
warunkow BHP i przeciwpozarowych.
Urzadzenia zainstalowane w budynku powinny posiada¢ stopien ochronny

min IP23, na zewnatrz pomieszczen IP44, a zanurzone w wodzie IP68. Wszystkie



czynnosci zwigzane z obstugg urzadzen elektrycznych moga petnié osoby upraw-
nione, posiadajace wazng grupe BHP wydang przez SEP.

Z ustalen rozdziatu 11 oraz § 22.2.3. Rozporzgdzenia MSW z 01.11.1992 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw wynika konieczno$¢ rozpatrywania i zapobiegania powstawaniu innych
miejscowych zagrozen. Dla zaprojektowanych instalacji sanitarnych nie wystepujg
przestanki miejscowych zagrozen (oddziatywania chemicznego, promienio-
twérczego, toksycznego), co przyjmuje sie na podstawie oceny rozwigzania.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wyma-
gany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszcze-
niach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposo6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg do-

puszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szko-
dliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, okreslonego odpo-
wiednimi przepisami. Wszystkie materiaty bedg miaty aprobate techniczng wydana
przez yprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego dziata-
nia tych materiatdbw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t a po zakon-
czeniu ich szkodliwosé zanika mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wyko-
nawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych orga-
néw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfi-
kacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konse-

kwencje tego poniesie Zamawiajgcy.



1.14 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni przegréd bu-

dowlanych w obrebie ktoérych prowadzone sg prace. Wykonawca zapewni wtasci-
we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wy-
konawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez niego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Rob6t w try-

bie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Uznaje sie wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
Podczas realizacji Robo6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow doty-
czacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnoéci Wykonawca ma obo-
wigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz takich, ktére nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarpych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia za-
bezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

1.16 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materia-

ly i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
(do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby instalacje sanitarne byty

w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Czes$¢ opisowa planu bioz powinna zawieraé¢ w szczegoélnosci:

v' zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é reali-
zacji poszczegolnych obiektow;

v wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbiérce;

v' wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

v informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

v informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét bu-
dowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

v" informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych, w tym: okre-
Slenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ko-
niecznoéé ,stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidual-
nej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, zasady bezposrednie-
go nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;

v okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wy-
robow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

v wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;,

v wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz doku-
mentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urza-
dzen technicznych.

W czeéci rysunkowej planu bioz, opracowanej na kopii projektu zagospoda-
rowania dziatki lub terenu, nalezy zawrze¢ dane umozliwiajgce tatwe odczytanie
czesci opisowej, w szczegolnosci:

v’ czytelng legende;

v oznaczenie czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie;



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In-
spektora Nadzoru powinien je wznowi¢ nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepi-
sow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé
prawa patentowego i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggly informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsta-

wiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wy-
konane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg pan-
stwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez sto-
sowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy po-
ziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy po-
wofanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opi-
sane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich. W przypadku,
kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg za-
sadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania WWykonawca zastosuje sie do

norm powotanych w dokumentach.

1.19 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczen-

stwa i ochrony zdrowia (planu bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (...).



v’ rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami pobo-
ru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami do-
jazdowymi;

v’ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét bu-
dowlanych;

v’ rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréow wewnetrznych i zewnetrz-
nych stref ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak
strefy magazynowania i sktadowania materiatdbw, wyroboéw, substanc;ji
oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowa-
nego i pomocniczego;

v’ rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, ta-kich jak wezty produkgciji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

v’ przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na po-
trzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

v lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

2 MATERIALY.

Wszystkie wymienione nazwy produktow wystepujace w ST i przedmiarze Robét,

mozna zastgpi¢ na ,rownowazne”.

2.1 Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciewych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekol-

wiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na roboty.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wy-

wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow

zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.



Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatlow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,

gdy beda one potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem
budowy zorganizowanym przez Wykonawce.

W czasie magazynowania rur oraz kanatébw wentylacyjnych powinny by¢
przestrzegane nastepujgce zasady:

v Rury i kanaty nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od pod-
toza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

v Rury i kanaty powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w orygi-
nalnym opakowaniu,

v Rury i kanaty powinny by¢ podparte na cafej dtugoéci, a wysoko$¢ pod-
ktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha; zatadunek i
roztadunek rur winien byé prowadzony ze szczegélng uwaga (niedopusz-
czalne jest np. zrzucanie rur i kanatéw z samochodu),

v Niedopuszczalne jest ciggniecie rury lub kanatu po ziemi; nalezy chronié
rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami,

v Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w spos6b upo-

rzadkowany z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Elementy zelbetowe powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym wptywem
czynnikoéw atmosferycznych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona, w zaleznoéci od sposobu ich wykonania sktadowaé¢ nalezy tak, aby
uniknaé jakichkolwiek uszkodzen lub utraty wtasciwosSci fizyko-chemicznych. Nale-

zy Scisle przestrzega¢ zalecen producenta dotyczacych sktadowania.



24 Terminy dostaw
Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta

zharmonizowana z postepem rob6t i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie rob6t. Dostawcy sprzetu i materiatow bedg odpowiedzialni

przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.5 Skitadowanie materiatow
Podtoze na ktérym skfaduje sie kanaly, rury, przybory sanitarne, ksztattki,

armature odcinajgca i pomiarowg, musi by¢ rowne, rura oraz kanat musi by¢ pod-
party na catej dtugosci. Wszystkie urzadzenia (np.: centrale, pompy, wentylatory,
nagrzewnice) skitadowane w miejscu zadaszonym zabezpieczonym od wptywu

czynnikbw zewnetrznych.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzyWania takiego sprzetu, ktoéry nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien od-
powiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robo6t (jesli taki bedzie wymagany przez Inwestora), zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, ST i wskazaniach
Inspektdra Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowa-
nia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowe-

go uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspekto-



ra Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzycie
sprzetu.

4 TRANSPORT

Transport materiatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z poleceniami produ-
centa.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw trans-
portu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ Robét i wlasciwosci przewozonych
towaréw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicz-
nym transporcie drogowym i kolejowym. Przy ruchu ulicznym pojazdy bedg spet-
niaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusz-
czalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych, Srodki transportu
nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ do-
puszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pier-
wotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt WWykonawcy.

ﬁlykonawca bedzie usuwajgc na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojaz-

dach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z wymaga-

niami obowigzujgcych norm, przepiséw i postanowien Umowy oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspek-

tora Nadzoru.



Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

v ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. || —instalacje sanitarne i przemystowe”,

v PN-B-02863 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa i przeciwpozarowa.”

v PN-81/B-10725 — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze”,

v" ,Budownictwem ogélnym” t. I, cz. 1, ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru Robét budowlano-montazowych” — Arkady,

v' PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Kon-
strukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wy-
magania.

v' PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Kon-
strukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

v' PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

v PN-EN 60228:2005/AC:2006 Zyty przewodow i kabli

v PN-HD 384.6.61S2:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Czes¢ 6-61: Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

v PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Czes¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia. Postanowienia ogoéine.

v PN-HD 60364-5-559:2006 Instalacje elekiryczne w obiektach budowla-
nych.

v" PN-EN 62053-52:2006 Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pra-

du przemiennego). Wymagania szczegétowe. Cze$¢ 52: Symbole.

Trase przewodow i lokalizacje obiektow nalezy tyczy¢ zgodnie z planami
sytuacyjnymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Spraw-
dzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy do odpowiedzialno$¢ za ich dokfadnos¢.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materia-
tow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumen-
tach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywa-
jace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg za-

trzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Organizacja wykonania robét
Na petny cykl budowy BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ |

GMINNEGO CENTRUM INFRASTRUKTURY, KULTURY, SPORTU | REKREACJI O BUDYNEK
PRZEZNACZONY NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTOW sktadajg sie prace bu-
dowlane wykonywane w odpowiednich odcinkach w ramach poszczegoinych eta-
péw inwestyciji.

Dla cato$ci inwestycji wykonywane sg nastepujace czynnosSci:

v Przygotowanie zaplecza budowy.

v Organizacja ruchu zastepczego (wszystkie urzadzenia zwigzane z bez-
pieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac si¢ w odpowied-
nim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze).

‘{, Przygotowanie placu budowy.

W ramach poszczegélnych odcinkéw robét przy budowie budynku wykony-

wane sg nastepujace operacje:

v montaz rurociagéw PCV kanalizacji sanitarnej

v' wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych

v montaz rurociggéw zimnej wody, c.w.u.

v' wykonanie podej$¢ pod przybory sanitarne,

v montaz armatury odcinajgcej i pomiarowej

v montaz rurociggéw centralnego ogrzewania,

v" montaz grzejnikow,

v/ montaz rozdzielaczy,

v montaz i uruchomienie kotta co,
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v" odbiér utozonych odcinkéw;
v" wykonanie robét budowlano montazowych,

v' prace wykornczeniowe.

Roboty przygotowawcze:

5.3.1 dla instalacji kanalizacji sanitarnej
wytyczenie trasy rurociggéw na $cianach budynku
lokalizacja armatury i urzgdzen

wykonanie przejs¢ przez przegrody poziome i pionowe

5.3.2 dla instalacji zimnej wody, c.w.u.

wytyczenie trasy przewodow zimnej wody, c.w.u na $cianach budynku

lokalizacja armatury i urzgdzen
wykonanie przejs¢ przez przegrody poziome i pionowe

5.3.3 dla instalacji centralnego ogrzewania
wytyczenie trasy rurociagéw na $cianach budynku
lokalizacja armatury i urzadzen
lokalizacja grzejnikéw
lokalizacja kotta i pojemnosciowego podgrzewacza cwu
wykonanie przej§¢ przez przegrody poziome i pionowe

5.4 ngboty montazowe instalacji

5.4.1.

1 Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzajgcej Scieki
bytowo—gospodarcze do istniejgcej w terenie sieci kanalizacyjnej. Rure kanaliza-

cyjna prowadzona do pierwszej studzienki kanalizacyjnej za budynkiem nalezy

dodatkowo ociepli¢ np. warstwa keramzytu.

rur PVC HT /PP dla instalacji wewnetrznych speiniajace normy PN-EN 1329-

Instalacje prowadzong w posadzce budynku i po wierzchu nalezy wykonac z

1:2009, PN-EN1451-1:2001 oraz PN—681-1:2002.



Przewody kanalizacyjne prowadzone pod podtogg w gruncie wykonane zo-
stang z rur grubosciennych z PVC-U SDR41 SN4 typu ,S”. Przewody w gruncie
nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu zasypaé 20 cm piasku.

Piony wskazane na rysunku kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczyé wywiewka dachowa odpowiadajgcg normie PN —C-89206:2005.

Podejscie pod armature nalezy wkué w $ciany lub wykonac je po wierzchu w
miejscach przeznaczonych pod zabudowe. Na pionie na kondygnacji parteru zain-
stalowaé przy posadzce czyszczak.

Piony mocowac do $cian za pomocg obejm stalowych z wkiadkg gumowa.

Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane i ptyte fundamentowg nale-
zy wykonywaé w rurach ochronnych z PVC w wersji gazoszczelne;.

Wszystkie zatamania instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ stosujgc
ksztattki o kgcie max. 67°. Poziomy utozone w gruncie (pod posadzkag parteru)

nalezy wykona¢ ksztattkami o kgcie max. 45°.

5.4.1.2 Roboty montazowe instalacji zimnej wody
Woda dla potrzeb rozbudowywanego budynku bedzie dostarczana z bu-

dynku istniejgcego

Woda zuzywana bedzie na cele:

- bytowo-gospodarcze,

- porzadkowe,

- uzupetnianie ubytkéw w obiegach grzewczych

yie przewiduje sie wodomierza dal czesci rozbudowywanej, caty obiekt be-
dzie objety wodomierzem istniejgcym.

Instalacja wodna zasila¢ bedzie ztgczki do, przybory sanitarne w bu-
dynku, uzupetia¢ ztad wody w instalacji ogrzewczej.

Instalacje wykonane bedg z rur z polipropylenu typu 3 PNZ20. Wszystkie
przewody zostang zaizolowane izolacjg z poliuretanu w ptaszczu wraz z kolanami
o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami”. Przewody gtéwnie utozone beda w posadzce oraz pro-
wadzone bedg jako wkute w Sciany

Przejscia rurociggu przez $ciany zewnetrzne ( przytacze wody) nalezy wy-

kona¢ jako gazoszczelne.



5.4.1.3 Roboty montazowe instalacji cieptej wody uzytkowej
W budynku projektuje sie cieptg wode uzytkowg. W celu zapewnienia statej

temperatury wody cieptej w punktach poboru, zaprojektowano instalacje cyrkulacji
cieptej wody.

Zrédtem cieptej wody bedzie istniejgcy w budynku zasobnik cieptej wody
zlokalizowany w pomieszczeniu istniejgcej kottowni..

Przewody gtéwnie prowadzone bedg pod stropem istniejgcej kottowni oraz
utozone beda w posadzce czesci rozbudowywanej, prowadzone w bruzdach
sciennych, podejscia pod przybory wkute w Sciany.

Instalacje wykonane beda z rur z polipropylenu typu 3 PN20 STABI.
Wszystkie przewody zostang zaizolowane izolacjg z polietylenu wraz z kolanami o
grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z

pozniejszymi zmianami”.

5.4.1.4 Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje c.o. zaprojektowano jako ogrzewanie wodne, pompowe w syste-

mie rozdzielaczowym. Instalacja zasilana bedzie z kotta olejowego mocy 30kW.
Kociot wraz z cata armaturg zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni.
Przewodami zasilajgcymi beda rury z stalowe , faczone przez spawanie w obrebie
kottowni oraz rury PN 20 Stabi z polipropylenu do rozdzielaczy oraz PE-X/AL/PE
od rozcil,;ielaczy do grzejnikéw. Na parterze gtéwne przewody rozprowadzajgce
utozone beda w posadzce, a piony projektuje sig jako wkute w Sciany prowadzone
w bruzdach éciennych. Jako elementy regulacji indywidualnej projektuje sie¢ zawo-
ry termostatyczne z nastawg wstepna firmy Heimeier w wersji katowej. Na powro-
cie z grzejnika nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy katowy, w celu odigczania
grzejnika w czasie pracy instalacji.
Instalacje mocowac do $cian uchwytami - obejmy z guma w nastepujgcych odle-
gtosciach:

- érednica dn15 i dn20 - 50cm,

- pozostate -100 cm,



Poziomy nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem do wejscia instalacji do
kottowni. W najwyzszych punktach instalacji ponad ostatnim odgatezieniem za-
montowa¢ automatyczne odpowietrzniki, poprzedzone zaworami odcinajgcymi
dn15 i catos¢ zamkng¢ w rewizji $ciennej drzwiczkami o wym. 20x20cm. Instalacje
nalezy zaizolowa¢ koszulkami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej termaflex
w zalezno$ci od Srednicy.

Srednica Grubosé izo-
p. |zew lacji [mm[

DN 15-25 20

DN 32-40 30

Trase przewodow, srednice rur pokazano w czesci rysunkowej - na

rzutach poszczegdinych kondygnacii.

Zaprojektowano grzejniki stalowe typ CV oraz drabinkowe typu Santorini.
Grzejniki wyposazone bedg w zawory z glowicami termostatyczny lub elektronicz-
nymi.

Grzejniki drabinkowe tazienkowe nalezy wyposazy¢ w zawor termostatycz-
ny F-Exakt z precyzyjna nastawg wstepng (kapturek ochronny czerwony) firmy
Heimeier oraz zawér grzejnikowy powrotny Regulux firmy Heimeier.

Ze wzgledu na zastosowanie zaworéw termostatycznych zwigkszono po-
wierzchnie grzejng grzejnikow o 15%.Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w ma-
nualny"gdpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika).

Zawory termostatyczne nalezy instalowa¢ na koniec montazu po probach
instalacji i po trzykrotnym ptukaniu instalacji. Na kazdym grzejniku zamontowac
korek odpowietrzajacy dla indywidualnego odpowietrzenia grzejnika i instalaciji.
Podejscie do grzejnika gwint zewnetrzny %"

Wielkosé grzejnika wynika z bilansu cieplnego danego pomieszczenia. Dtu-
gosé grzejnikow dobierano z uwzglednieniem wymagan architektonicznych po-
szczegolnych pomieszczen.

Montaz wszystkich instalacji powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie instalacyj-

nej, ktéra wykona instalacje zgodnie z:



- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych (zeszyt
nr6 COBRTI INSTAL).

- Instrukcjami montazu poszczegéinych urzadzen. W trakcie montazu zachowaé
0g6Ine warunki bhp.

Po zakoriczeniu wszystkich prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na zimno i na gorgco o wielko$¢ cisnienia probnego 0,6 MPa. Po wy-
konaniu proby cisnieniowej i stwierdzeniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowe;j
nalezy wykonac¢ trzykrotne ptukanie instalacji woda. Dla zabezpieczenie armatury
i grzejnikdw przed zanieczyszczeniami z czesci instalacji ktora nie zostata prze-
ptukana projektuje sie dodatkowy filtr siatkowy na wejsciu instalacji ogrzewczej do
piwnicy pod modernizowanymi lokalami.

Nastepnie nalezy wykona¢ montaz gtowic termostatycznych i ustawienie odpo-
wiednich nastaw na zaworach . Na zakonczenie wszystkich prac Wykonawca spo-
rzadzi protokoét koncowy — protokét przekazania instalacji | wraz z atestami i kar-

tami gwarancyjnymi przekaze inwestorowi / uzytkownikowi.

Zabezpieczenie instalacji

Zgodnie z wymaganiami PN - 91/B-02414 w sprawie zabezpieczen instala-
cji ogrzewan wodnych wykonanych w systemie zamknietym, obieg grzewczy c.o.
bedzie zabezpieczony naczyniem wzbiorczym przeponowym wraz z zaworem

bezpieczenstwa, Zabezpieczenie wykonane w kottowni.

Opis kottowni
y\j,\l celu uzyskania wymaganej mocy cieplnej projektuje sie kociot olejowy o
mocy 30kW. Kociot zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni. Kociot nalezy usta-
wié na fundamencie betonowym o wymiarach kotta powigkszonych o Scm z kaz-
dej strony i wysokosci 15cm w obramowaniu z kgtownikow stalowych 50x50mm.
Kocito wykorzystuje istniejacy w obiekcie zbiornik na olej lekki.
Czynnik grzewczy przygotowywany w kotle to woda 70/50°C o parametrach
zmiennych zgodnie z krzywa grzania. Sterowanie pracg kotta i jego zabezpieczen
objete automatyka kotta, kociot wyposazony w automatyke pogodows.
Podstawowg funkcjg sterownika jest automatyczne obliczanie i adaptacja
krzywej grzania, co pozwala okresli¢ optymalng krzywa grzania umozliwiajgca
oszczedna a jednoczes$nie zapewniajgcg odpowiedni komfort cieplny prace ~ 0,5 m

od okna lub drzwi.



Montaz kotta i zasobnika przewidziano na miejscu.

Instalacje przewoddw c.o. w kottowni przewidziano z rur stalowe instalacyj-
ne czarne ze szwem z usunietym wyptywem wg PN 74/H-74244.
Przewody uktada¢ ze spadkiem min. 3%o. w kierunku aparatéw lub odwodnien. Ru-
ry powinny posiada¢ swiadectwo ZETOM. W najwyzszym punkcie instalacji prze-
widziano samoczynne odpowietrzniki automatyczne o DN 15 z zaworem stopo-
wym i zaworem kulowym. W najnizszych punktach przewidziano spusty wody. Na
przewodach zasilajgcych i powrotnych, zamontowac¢ termometry rteciowe 0-100
°C, oraz manometry techniczne M —16-0-0.6 MPa — zgodnie ze schematem.
. Przed przystgpieniem do izolacji przewodéw, po catkowitym zmontowaniu insta-
lacji, nalezy dokona¢ trzykrotnego ptukania wodg z sieci miejskiej poprzez filtr
siatkowy w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen a nastepnie (po odtgczeniu
od instalacji naczyn wzbiorczych oraz kotta wg PN — 68/B-10400) dokonaé proby
hydraulicznej na ci$nienie 0,6 Mpa. Po probie hydraulicznej na szczelnos¢, ruro-
ciagi z rur stalowych czarnych nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowac farbg antykoro-
zyjng kreodurowo-tlenkowo czerwong odporna na temperature do 150 °C, lub inng

farbg o podobnej charakterystyce.

Izolacja termiczna przewodoéw instalacji ogrzewczych trudnopalna, niedymiaca z
aktualnym atestem ppoz. Przewody instalacji ciepta technologicznego nalezy za-
izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 li-
stopad?1 2008 r. (Dz. U nr 201 poz. 1238). Zgodnie z tym rozporzadzeniem przy
zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspofczynniku przewodzenia ciepta

A=0,035 W/m-K minimalne grubosci izolacji dla poszczegbinych $rednic powinny

wynosic:
-DN 15 -20 mm
-DN 20 - 20 mm
-DN 25 -30 mm
- DN 32 - 30 mm
- DN 40 — 40 mm
- DN 50 — 50 mm
- DN 65 — 65 mm

- DN 80 — 80 mm



- DN 100 — 100 mm

- DN 125 - 100 mm

- DN 150 — 100 mm
Niedopuszczalne sg zadne nieciggtosci izolacji. Armatura odcinajaca i kontrolno-
pomiarowa nieizolowana do czasu wykonania petnej regulacji hydraulicznej cafo-
sci instalacji i oddania obiektu do petnej eksploataciji.
Zawieszenia, podparcia rurociggéw i punkty state Podparcia ruchome rurociggéw i
podpory state nalezy wykona¢ jako systemowe zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.Konstrukcje wsporcze pod rurociggi na dachach z profili stalowych mo-

cowane do konstrukcji budynku.

Calg instalacje sanitarng nalezy polaczy¢é szyng wyréwnawcza podigczona
do uziemienia budynku.

Zabezpieczenie instalacji kottowni.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej nalezy wykona¢ wg PN-B-02414:1999 w tym
celu projektuje sie jedno przeponowe naczynie wzbiorcze. Jako zabezpieczenie
kottéw projektuje sie membranowy zawér bezpieczenstwa o ciSnieniu otwarcia 3
bar.

Zabezpieczenie instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ wg PN-B-02440:1976 - w
tym celu projektuje sie zawér bezpieczenstwa firmy SYR R 3/4 (dn20/25) nr kat.
2115 o ciénieniu otwarcia 6 bar. Dodatkowo projektuje sie jedno przeponowe na-

czynie yyzbiorcze z zaworem odcinajgcym . o ci$énieniu maksymalnym 10 bar.

Odprowadzanie spalin i dostarczenie powietrza do spalania.
W celu odprowadzenia spalin z kotta olejowego projektuje si¢ komin jednoptasz-
czowy ze stali kwasoodpornej poprowadzony w kominie murowanym.
Powietrze na potrzeby spalania dostarczane bedzie z kottowni, zasysane przez

palnik kotta.

Automatyka kottowa i regulacja
Kociot musi posiada¢ indywidualny sterownik producenta zamontowany w

obrebie obudowy kotta. Nie dopuszcza si¢ innego rozwigzania pracy kottowni niz

automatyka producenta kottow.



Automatyka musi realizowac niezaleznie regulacje instalacji centralnego
ogrzewania nadaznie do temperatury zewnetrznej - sterowanie wg krzywej grzew-
czej i pomiaru temperatury zewnetrznej.

Automatyka musi realizowaé niezaleznie regulacje instalacji ciepta techno-
logicznego nadaznie do temperatury zewnetrznej - sterowanie wg krzywej grzew-
czej i pomiaru temperatury zewnetrznej.

Sterowanie pracg obiegu grzewczego pogrzewacza cieptej wody odbywaé
sie bedzie na postawie pomiaru temperatury wody w pogrzewaczu. Automatyka
podgrzew cieptej wody realizowac bedzie priorytetowo wobec obiegu centralnego
ogrzewania.

Parametry wejsciowe dla automatyki kottowej:

Maksymalna temperatura dla regulacji temp. c.o.: 70°C
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do apro-

baty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ nizej opisane czgsci skfado-
we.
2zes¢ ogoblng opisujaca:
v Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia ro-
bot,
v' Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
v BHP,
v Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania po-
szczegolnych elementow robdt,
v Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
v System proponowanej kontroli i sterowania jakoscia,
v Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
v Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, pomiaréw, takze wy-

ciagnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicz-



nym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspek-
torowi Nadzoru.

Czes$¢ szczegbtowy opisujgcg dla kazdego asortymentu robot;

v Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urza-
dzenia pomiarowo-kontrolne,

v Rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzeri do magazynowania i
zatadunku materiatéw i urzgdzen,

v' Sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,

v Sposéb i procedure pomiardéw i badan,

v' Spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-

niem, aby osiggnaé zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow
i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia pomiarow oraz ro-
bot na terenie i poza placem budowy.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole i pomiary robot i materiatow
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okre-
slone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre-
slone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowsa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie sto-
sowane urzadzenia i sprzet pomiarowy posiadajg wazng legalizacje, zostaty pra-
widtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury

pomiaréw i badan.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem pomiaréw i badan
materiatébw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi In-

spektora Nadzoru o rodzaju, miejsca i terminie pomiaru lub badania.

Pomiary i badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych przez jed-

nostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z

wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w
pogranie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan bedg przekazane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5 Proby szczelnosci przewodu
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy

przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu na Zzadanie Inwestora lub uzytkownika. Nalezy
rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe ciénieniowg hydraulicznag, jednakze w
przypagkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stoso-
wacé probe pneumatyczng.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami
szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
nalezy zachowaé nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia
proby szczelnosci:

v ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno

okreslone w projekcie,

v zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z

obowigzujgcymi przepisami,

v odcinek przewodu powinien by¢ w catej swojej dtugoéci stabilnie zabez-

pieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,



v" wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé¢ zamkniete,
v’ profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

v' nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelno$ci nalezy w szczegoélnosci prze-

strzegaé nastepujacych warunkéw:

v’ przewod nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego po-
wierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

v' napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od najnizszego punk-
tu,

v’ temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna
przekraczaé 20°C,

v' po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozo-
stawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

v’ po ustabilizowaniu sie prébnego ciSnienia wody w przewodzie nalezy
przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

v w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem po-
winno sie odbywaé¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego
odcinka miedzy etapami,

v po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres
do 24 godzin dla wyréwnania sie temperatury powietrza wewnatrz prze-
wodu i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ciSnienia (wta-

" sciwa préba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach
co 30minut,

v’ caly przewéd moze byé poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyska-
niu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci poszczegolnych,

Préby cisnieniowe przeprowadzac zgodnie z procedurami normy PN-81/B-

10725 i PN-92/B-10735. Cisnienie probne P, powinno wynosic:

v Dla odcinka przewodu o ciénieniu roboczym p; do 1 MPa P,= 1,5 P, lecz
nie nizsze niz 1 Mpa,

v Dla odcinka przewodu o ciénieniu roboczym p; ponad 1 MPa Po=P:+0,5
MPa.



Szczelnoé¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z
obowigzujgcg normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyé ci-
Snienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wo-
dy.

Wyniki prob szczelnoéci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania muszg byé

zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posia-
daja:
v’ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw tech-

nicznych.

v Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
ST kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposdb jednoznaczny jej cechy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace pochodzenia materia-
téw oraz odpowiednie éwiadectwa badarn, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Za-
twierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Rury i kanaly winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny. Poszczegoblne elementy uktadu techno-
logicznego i towarzyszace powinny posiada¢ aprobate techniczng i certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,B”.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.



6.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia rob6t do odbioru konco-
wego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-
czej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chrono-
logicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczo-
ne kolejnym numerem zatgcznika i opatrzoné datg i podpisem Wykonawcy i In-
spektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lno$ci:

v’ date przekazania WWykonawcy terenu budowy,

v’ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

v’ date przekazania przez Inspektora Nadzoru rysunkéow,

v uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramu,

v terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

P przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przy-

czyny przerw w Robotach,

v' uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

v’ daty zarzadzenia wstrzymania robét (w tym przez Inspektora Nadzoru), z

podaniem powodu,

v' wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v’ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,

czesciowych i koncowych odbioréw robot,

v’ godziny, iloé¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

v sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,



v stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét pod-
legajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

v’ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w do-
kumentac;ji projektowe;,

v’ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

v’ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

v dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prze-
prowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

v wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli (sieci) z podaniem, kto je
przeprowadzat,

v" wyniki odbioréw poszczego6inych obiektow budowlanych,

v inne istotne informacje o przebiegu robét,

v’ szczegblowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w
tym dostarczonych i uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

bedg przedtoZzone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

¥

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza,
sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i
wpisuje do ksiegi obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci ma-
teriatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw i kontrole wyniki badan Wykonawcy be-
da gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Doku-
menty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora Nadzoru.



Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig oprocz ww. nastepujgce dokumenty:

v’ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

v’ protokoly przekazania terenu budowy,

v umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

v" protokoty odbioru robét,

v" protokoly z narad i ustalen,

v" korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajg-
cym podziat na dokumentacje projektowag: Zamawiajgcego i sporzadzong przez

Wykonawce.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacija projektowa i ST
lapkumentacja projektowa, ST oraz dokumenty przekazane przez Inspekto-

ra Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumen-
tach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru lub Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z doku-

mentacjg projektowg i ST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za war-
tosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorod-
ne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog3q przekracza¢ dopuszczanego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumen-
tacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako§é elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, roboty rozebrane i wykonane po-

nownie na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje powyko-

nawczg z naniesieniem wszystkich wykonanych zmian.

6.9 Instalacja kanalizacji sanitarnej
v’ sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow
v' sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalaciji z projektem
v’ sprawdzenie szczelno&ci instalacji

6.10 Instalacja zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji
sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie szczelnosci instalacji

D A N NI N

sprawdzenie ci$nienia i wydajnosci instalacji

6.11 InStalacja centralnego ogrzewania

sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow

sprawdzenie prawidtowego montazu grzejnikéw oraz rozdzielaczy

D N N N NN

sprawdzenie prawidtowej pracy kottowni

6.12 Proby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 1,0 MPa,
instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr przez 20 minut nie wykazuje

spadku ciSnienia.



Badanie szczelnoéci nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej
0°C.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$é zamykania zawordw, kurkéw
oraz potgczen. Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Kierownik Robét oraz In-

spektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6.13 Proby szczelnos$ci instalaciji
Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z BN-84/8865-40.

Prébie szczelnosci powinny byé¢ poddane odcinki rurociagéw do obudowa-
nia oraz ich potaczenia z innymi elementami.

Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgod-

nie z dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek-
tora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda dopisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie opuszczenie w ilosciach podanych w $le-
pym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi-
smie. *

Obmiar gtéwnych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi be-
dg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub w ki-

logramach.



7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru ro-
bot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca be-
dzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbio-

rem odcinkéw robét a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robo-
tach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Ro-
boty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spo-
s6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych ksztattéw powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga byé dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, kio-

rego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 m5odstawy prawne odbioréw
Podstawy prawne dokonywania odbioréow zawarte sg w Prawie Budowla-

nym (min.: Art. 18 ust. 1 pkt 4, Art. 22 pkt 7 i 9, Art. 25 pkt 3).

8.2 Procedura odbioru Robot
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez In-

spektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
v odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
v" odbiorowi czesciowemu,
v odbiorowi koricowemu,

v odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.3 Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogoblnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich ba-
dan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgod-
nionymi wymaganiami. ,

Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robét zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulega-
jacych zakryciu ocenia Inzyniera Kontraktu na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowig-

zan okreslonych Umowsa.

8.4 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym

robot.

8.5 Odbior koncowy Robét

8.5.1Zasady odbioru ostatecznego robaét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego be-
dzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocz-

nym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Ro-
bot.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawia-
jacego w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumenta-
cja projektowg i ST.

8.5.2Dokumenty odbioru koncowego
Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierow-

nika budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wyko-
nawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokot odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego.

Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

v' protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

v' dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami do-
konanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

v dokumentacje dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy — np.: rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzysza-

‘,;acych np.: przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp. — oraz protoko-

ly odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

v" dzienniki budowy i rejestry obmiaréw — oryginaty,

v o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pro-
jektem, budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,

v" wyniki pomiaréw kontrolnych, sprawdzen oraz badan,

v’ rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestora,

v rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich
iloéci i wartosci ogétem oraz netto (bez VAT),

v szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umo-

wy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),



v’ recepty i ustalenia technologiczne,
v" dokumentacje techniczno-ruchowsa,
v' deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
v' opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszelkich wynikow

pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru.

8.5.3 Czynnosci odbioru koricowego
Inwestor wyznacza date i powiadomi uczestnikéw obioru. W ciggu 10 dni od

daty zawiadomienia rozpocznie czynno$ci odbioru koricowego robét stanowiacych
przedmiot umowy. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpié¢ w ciggu 7 dni
roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego spo-
rzadzi Inwestor na formularzu okre$lonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy
w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania doku-
mentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszelkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady na-
dajace sie do usuniecia, Inwestor moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
jesli zas wady nie nadaja sie do usunigcia to:

v jezeli nie umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

v jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac wykona-
nia przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu

wad.

8.5.4 Instrukcje obstugi i konserwaciji

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i

urzgdzen w terminie 7 dni od dnia zakonczenia robot.



9 GWARANCJE

9.1 Zasady ogolne
v" Okres gwarancyjny okresla Inwestor oraz oferta.

v Inwestor moze przeprowadzi¢, co roku przeglad gwarancyjny. W razie
wykrycia usterek, na podstawie protokotu z przeglgdu, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia ich w terminie 5 dni.

v’ Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor przeprowadzi przeglad wyko-
nanych robot i sporzadzi protokét. W przypadku wykrycia usterek, na
podstawie protokotu, wykonawca zobowigzany jest w ciggu 5 dni do ich
usunigcia. Po usunigciu wad sporzadzony zostanie protokét stwierdzaja-
cy ich usuniecie.

v Inwestor po usunieciu usterek przez wykonawce i sporzadzeniu protokotu
stwierdzajgcego usuniecie wad dokona, w terminie 14 dni po uptywie
okresu gwarancji, pogwarancyjnego odbioru robét.

v" Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Inwestora w zakresie ob-

stugi i konserwacji maszyn i urzgdzen.

9.2 Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér ﬁogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robét”.

10 PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1 Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce w mo-

mencie ztozenia oferty. Ptatnosci zostaty roztozone na poszczegodlne etapy inwe-
styciji.

Cena ofertowa bedzie obejmowac:

° robocizne bezposrednia,



wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (dostarczenie

sprzegtu na plac budowy i usunigcie, montaz i demontaz),

koszty posrednie: wynagrodzenie personelu i zarzgdu, pracownicy nadzoru
i laboratorium, koszt utrzymania pomieszczen zatogi (uwzgledniajacy optaty
za energie, dostawe wody, budowe drég dojazdowych, itp.), koszt oznako-
wania robot, koszty zwigzane z bezpieczenstwem robét, koszty dodatko-
wych ustug na budowie, koszty wynajecia placéw, koszt opinii specjalistow
odnosnie realizowanych robét, ubezpieczenia i koszt zarzgdu firmy Wyko-

nawcy,

zysk kalkulacyjny uwzgledniajgcy mozliwe ryzyko Wykonawcy w zwigzku z
innymi wydatkami, ktére moga sie pojawi¢ podczas rob6t wykonanych w

okresie odpowiedzialno$ci za wady,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; cena ofertowa nie
zawiera podatku VAT.

11 PRZEPISY ZWIAZANE'

Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych przepisow podano w ST-00.00

~Varunki ogéine".

11.1 Normy
v' PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. WWymagania w
: projektowaniu.
v' BN-8/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania tech-

AN

niczne.

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi. Wymagania.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza

BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze.

! Uwaga. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy.



11.2 Inne dokumenty

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom-2.

v Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych.

v Wytyczne stosowania i projektowania ,wewnetrzne instalacje wodociggowe,
ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”



