

## PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dnia 24 kwietnia 2019 r. o godz. 12<sup>30</sup> Komisja Przetargowa powołana dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Chrzczanka Folwark – Chrzczanka Włociańska, gmina Długosiodło** dokonała otwarcia ofert.

Celem posiedzenia Komisji Przetargowej było:

- sprawdzenie nienaruszalności zewnętrznych opakowań z ofertami,
- zbadanie czy oferty złożone są w terminie,
- otwarcie ofert, co do których stwierdzono, że nie zostały zamienione lub wycofane, z podaniem imienia i nazwiska, nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby) danego oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia, terminu realizacji zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.
- sporządzenie protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu.

Na publiczne otwarcie ofert nie przybyło trzech oferentów. Rozpoczynając posiedzenie Przewodniczący Komisji Przetargowej Tomasz Orłowski powitał przybyłych oferentów oraz członków Komisji.

Przewodniczący poinformował, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zadania 350 000,00 zł brutto. Postępowanie zostało podzielone na dwie części. W przedmiotowym postępowaniu na każdą z części złożono sześć ofert. Następnie okazując zebrany opakowanie z ofertami informował o terminie ich złożenia w Urzędzie Gminy Długosiodło oraz stwierdził, iż oferty wpłynęły do Zamawiającego w terminie a opakowania zewnętrzne są nienaruszone.

Przewodniczący Komisji przedstawił zebrany kolejne kroki prac Komisji po dokonaniu otwarcia ofert. Zwrócił uwagę, że zgodnie z zapisami SIWZ, otwarte dzisiaj oferty zostaną przez Komisję Przetargową najpierw zbadane pod względem formalno-prawnym. Następnie przystąpiono do komisyjnego otwarcia ofert, po czym Przewodniczący odczytał: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferentów, a także informacje dotyczące ceny netto, brutto i podatku VAT, terminu realizacji zamówienia oraz warunków płatności. Oferty zostały złożone przez firmy - zgodnie z zestawieniem zawartym na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Komisja zapoznała się z oświadczeniami i dokumentami złożonymi przez oferenta w celu potwierdzenia spełnienia stawianych warunków, po czym Przewodniczący odebrał od członków Komisji oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

### PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:

1. Tomasz Orłowski – przewodniczący Komisji .....
2. Andrzej Kuczyński – członek Komisji .....
3. Iwona Bułatowicz – sekretarz Komisji .....

**GMINA DŁUGOSIODŁO**  
 07-210 Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2  
 NIP 762-101-88-88; REGON 550660114

Pieczęć zamawiającego

**Zbiornicze zestawienie ofert. Część II. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Folwark na dz. Nr ew. 106**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania*	Warunki płatności*	.....	.....
1.	Infrastruktura Bud-59 Sp. z o. o. Ul. Kazimierzowska 43 lok. K 02 – 572 Warszawa	68 476,22 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-
2.	Z.U.H. „MARBUD” Mariusz Piętka Ul. Reutta 16B 06 – 400 Ciechanów	82 794,52 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-
3.	COLAS Polska Sp. z o. o. Ul. Nowa 49 62 – 070 Pałędzie	99 610,22 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-
4.	VIKBUD Robert Wierzbowski Ul. Powstańców 15 m. 8 07 – 410 Ostrołęka	68 297,63 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-
5.	Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o. Ul. Brokowska 37 07 – 300 Ostrów Mazowiecka	58 179,65 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-

6.	<b>Lider konsorcjum:</b> F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05 – 430 Celestynów <b>Partner Konsorcjum:</b> Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o. o. Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05 – 430 Celestynów	93 665,67 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-
----	--	---------------------	-----------------------------	--	---	---

**INSPEKTOR**  
ds. Zamówień Publicznych  
i Funduszy Pomocowych

*mgr Iwona Bułakowicz*

(podpis osoby sporządzającej protokół)

**NACZELNIK**  
WYDZIAŁU PLANOWANIA GOSPODARCZEGO,  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

*mgr Tomasz Orłowski*

24.04.2019 r.

(data i podpis przewodniczącego komisji)

**GMINA DŁUGOSIODŁO**  
 07-210 Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2  
 NIP 762-191-88-88; REGON 550688114

Pieczęć zamawiającego

**Zbiornicze zestawienie ofert. Część I. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włociańska na dz. Nr ew. 476 i 345**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania*	Warunki płatności*	.....	.....
1.	Infrastruktura Bud-59 Sp. z o. o. Ul. Kazimierzowska 43 lok. K 02 – 572 Warszawa	443 103,71 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-
2.	Z.U.H. „MARBUD” Mariusz Piętka Ul. Reutta 16B 06 – 400 Ciechanów	510 316,67 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-
3.	COLAS Polska Sp. z o. o. Ul. Nowa 49 62 – 070 Pałędzie	614 479,14 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-
4.	VIKBUD Robert Wierzbowski Ul. Powstańców 15 m. 8 07 – 410 Ostrołęka	426 241,72 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-
5.	Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o. Ul. Brokowska 37 07 – 300 Ostrow Mazowiecka	376 008,76 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-

6.	<b>Lider konsorcjum:</b> F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05 – 430 Celestynów <b>Partner Konsorcjum:</b> Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o. o. Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05 – 430 Celestynów	613 529,92 zł brutto	do dnia 31 lipca 2019 r.	21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury	-	-
----	--	----------------------	-----------------------------	--	---	---

**INSPEKTOR**  
ds. Zamówień Publicznych  
i Funduszy Pomocowych

*Iwona Bułtów*  
.....  
mgr Iwona Bułtów  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

**NACZELNIK**  
WYDZIAŁU ROZWOJU GOSPODARCZEGO,  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

24.04.2019 r.

*Tomasz Orłowski*  
mgr Tomasz Orłowski

.....  
(data i podpis przewodniczącego komisji)

## SPROSTOWANIE PROTOKOŁU Z OTWARCIA OFERT

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Chrzczanka Folwark – Chrzczanka Włociańska, gmina Długosiodło**

W protokole z otwarcia ofert z dnia 24 kwietnia 2019 r. popełniono następującą omyłkę:

**Było:**

Przewodniczący poinformował, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zadania 350 000,00 zł brutto.

**Powinno być:**

Przewodniczący poinformował, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zadania 350 000,00 zł brutto, w tym 300 000,00 zł brutto na część I zamówienia i 50 000,00 zł brutto na część II zamówienia.

Ponadto informujemy, iż powyższe kwoty tj. 300 000,00 zł brutto na część I zamówienia i 50 000,00 zł brutto na część II zamówienia zostały prawidłowo podane podczas otwarcia ofert w dniu 24 kwietnia 2019 r. i wpisane w protokole ZP-PN.

**PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:**

1. Tomasz Orłowski – przewodniczący Komisji .....
2. Andrzej Kuczyński – członek Komisji .....
3. Iwona Bułatowicz – sekretarz Komisji .....

