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L. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy i odbioru
technicznego zadania pn: Rozbudowa budynku przedszkola samorzadowego o zlobek w
miejscowosci Diugosiodlo.

1.2. Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujacych Polskich.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujagcymi normami i przepisami
prawa.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Migjsce Robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wlascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenow, wilascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wilascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich
zostaly wydane pozwolenia: na budow¢ i na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy
uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.4.2 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowe;j, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujaé w cenie
ofertowej ryczattowe;j.

o fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.



1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
e stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z p6zn. zm.),
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac

si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

v' lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
v' $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wszelkich instalacji znajdujgcych si¢ na budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru Robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robot lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie posiadajgce $§wiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym zostang zastosowane materialy nie
posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania
Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowg. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robot zostang, je§li wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora



Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane
na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosSci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robdt
przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbiorow Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
dane dotyczace jako$ci materiatow,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begdg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ takze:

e Projekt Wykonawczy,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia



Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot).
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialow

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejecie Koncowe,
c) Przejecie Ostateczne.
8.2.0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy calos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robot, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapily) 1 z aktualnymi
uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
Dziennik Budowy,
Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),
atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedklada
Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamoéwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogélne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowag i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.



I1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt
Zakres i kolejno$¢ robdt rozbiérkowych budynkéw gospodarczych:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w catosci obiektu,

- rozbidrka pokrycia dachowego ,

- rozbidrka konstrukcji drewnianej wigzby dachowe;j,

- rozbiorka $cian przyziemia,

- rozbiorka fundamentow,

- usunigcie odpadow tj. gruzu, stali itp.

Uwaga : Podczas prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest nalezy Scisle stosowac si¢ do

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649).

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci, doktadnie przestrzegajac przepisow
BHP.

- Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
- Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

- Przed rozpoczeciem prac rozbidorkowych nalezy odlaczyé wszystkie sieci od rozbieranego obiektu.

- Rozbiorki elementow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczes$nie w kilku miejscach.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

- Prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

- Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest zabronione.

- Podczas demontowania elementow nosnych budowli, roboty winny by¢ wykonywane z pelnych pomostow lub
rusztowan ustawionych na wlasnych podporach, zabezpieczonych barierkami.

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.



- Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

- Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

- Obalanie $cian lub innych czgéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

- Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw 1 maszyny nalezy usung¢ poza
stref¢ niebezpieczna.

- Przy rozbiorce sposobem obalania dlugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokos$ci
obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

- Liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ich uzyciem.

- Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby przypadkowo stracone cegly lub gruz
nie spadaly na pracownikow.

Podczas demontowania $cian fundamentowych roboty powinny by¢ prowadzon w wykopach zabezpieczonych
odpowiednim deskowaniem

6. Kontrola jakoS$ci robét
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych — [m?*], [m’], [szt]

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robdt rozbidorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



S$SST-1.2 ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot budowlanych.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow pod fundamenty, wymiany gruntu.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowigzujagcymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera
1.6. Materialy
Nie wystepuja
1.7. Sprzet
Do wykonywania wykopow re¢cznych i mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczy¢ sprzet: lopaty, szpadle,
kilofy, taczki, spychacze, koparki, fadowarki, oraz samochody wywrotki. Ponadto wykonawca rob6t powinien posiadac¢
sprzgt do pompowania wody z wykopu oraz do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia
robot.
Odspajanie i tadowanie gruntu nalezy wykonaé¢ mechanicznie z wywiezieniem gruntu $rodkami transportowymi.
Jako rodzaj transportu gruntu bezposrednio z wykopu wybrano koparki, ktorych ilo$¢ nalezy dostosowa¢ do ilosci mas
ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci i ilo$ci Srodkow transportowych.
Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: samochody
skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym.
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowaé rodzaj pojazdu samochodowego do:
odleglosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,
przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,
warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na danym placu
budowy.
1.8. Zasady wykonywania wykopow
Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielko$ci robdt, gtebokosci wykopu.
Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.
Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych fundamentéw nalezy
glebokos¢ wykopu dostosowaé do poziomu najglebiej posadowionego fundamentu.
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréow budowli lub wymiarow w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtgbokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wykonywanie wykopéw w gruntach powinno si¢ odbywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym zapewniajagcym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podto a pod fundament.
Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glebokosci posadowienia
obiektu sprawdzi¢ nosno$¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt przez wykonany obiekt poprzez
odbidr wykopu przez uprawnionego geologa.
W wykopach glebszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie wickszych ni 20 m
bezpieczne zejscia (wyjsécia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.
Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na samochody wywozgace go poza teren budowy na
wyznaczone miejsce odwiezienia.
Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robot.
Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie tacznikowe do $cian , shupow, oraz trzpieni oraz
wykona¢ przewidziane projektem izolacje przeciwwilgociowe na murach podziemnych.
Zasypywanie wykopu wykonywac¢ z zaggszczaniem gruntu warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszcezania 1 wynoszacej: nie wigcej ni 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych lub zageszezarek mechanicznych
spalinowych.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby
nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.
Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okre§lone w dokumentacji
technicznej 1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz:
0,02% - dla spadkéw terenu,



0,05% - dla spadkoéw rowdéw odwadniajacych,
4cm - dlarzednych w siatce kwadratow 40x40 m,
+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,
+ 15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej ni 1,5 m,
+5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
10% - w nachyleniu skarp
Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, Ze s3 wykonywane na zewnatrz budynku wymagaja specjalnego
zabezpieczenia przed destrukcyjnym dziataniem wody, gdy jak wynika z badan geologicznych woda gruntowa jest
blisko pod terenem i posiada napigte zwierciadto. Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidlowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot.
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen wykonanych roboét do
dokumentacji zawierajacej: dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienie
wynikow badan jakosciowych oraz ich analiz¢ wraz z wnioskami
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot
odbioru koncowego robot.

1.9. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE I NORMY
Powyzsze roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Normami Polskimi jak nizej oraz warunkami branzowymi zwigzanymi i
obowigzujacymi przepisami.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-74/B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania probek gruntu PN-68/B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogolne

S$S8T-1.3 ROBOTY BETONOWE I FUNDAMENTOWE



1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych i fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowigzujagcymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Materiaty
Beton, prety ze stali zbrojeniowej, materialy izolacyjne w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek
uszczelniajacy, drut wigzatkowy, blaty szalunkowe, kregi betonowe - studnie funadmentowe.
Sprzet.
Sprzet do wykonywania robot
Lopaty, narzedzia do montazu zbrojenia, taczki, deski do pokonania rézni¢ pozioméw taczki do transportu betonu,
wibrator wgtebny i przyczepny, klucze i sruby do tgczenia blatow do deskowan, deskowania przestawne systemowe z
podporami i rozparciami deskowan.

1.5. Transport
Transport betonu z betonowozu. Podawanie betonu pojemnikami o konstrukcji umozliwiajacy tatwe ich oprdznianie.

1.6. Wykonywanie robot betonowych
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajgcych normom panstwowym
Iub $wiadectwom ITB, na ktére producent danego sktadnika wystawit zaswiadczenie o jakoSci.
Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg roboczg, ustalong na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcéw, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan
wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy wykonawcg robét a projektantem.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawcg robot i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Jezeli dla r6znych fragmentow budynku lub budowli pojawia si¢ potrzeba ustalania odmiennej receptury, to kazda z nich
stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dotagczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jezeli taki byt prowadzony.
W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik
zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na okresy ponizej + 5°C i powyzej
+ 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowane w dzienniku betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w
dzienniku budowy.
Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna by¢ opracowywana w
formie protokotow z kontroli jakoSci, raportéw dotyczacych transportu i ukladania mieszanki betonowej, jej
zageszcezenia i pielggnacji.
Nie rzadziej ni 1 raz w miesigcu sporzadza si¢ protokoty okresowego sprawdzania wbudowanych betonow,
przeprowadzonego przez placowki naukowo-badawcze zajmujace si¢ stosowaniem betonéw w budownictwie, wraz z
oceng jakosci mieszanki betonowej i prawidlowos$ci parametréw technicznych stwardniatych betonow.
Domieszki i dodatki
Do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu mogg by¢
stosowane dodatki i domieszki nie wptywajace na zmiang wtasciwosci technicznych betonu okreslonego w projekcie pod
warunkiem, ¢ odpowiadajag wymaganiom norm panstwowych lub zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniong
placéwke naukowo-badawczg.
Skuteczno$¢ dzialania i mozliwo$¢ jednoczesnego stosowania roznych domieszek lub dodatkéw nalezy za kazdym
razem sprawdza¢ doswiadczalnie.
Domieszki, w ilo$ci ustalonej doswiadczalnie nalezy dozowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie jest ustalona w
instrukcji, nalezy domieszki dozowa¢ z woda zarobowa.
Sposob oraz okres sktadowania dodatkéw i domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez producenta.
Domieszki uplastyczniajace pozwalajace na zmniejszenie wskaznika wodno-cementowego betonu przy zachowaniu
wymagane]j konsystencji nalezy stosowac z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
uzycie domieszki jako czeSci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do sktadu mieszanki betonowej pozwala na
otrzymanie betonu o tej samej wytrzymatosci, lecz wigkszej urabialno$ci ni beton kontrolny,
uzycie domieszki i zmniejszenie wskaznika cem-wodnego przez ograniczenie ilosci wody zarobowej powoduje
zwigkszenie wytrzymatos$ci betonu o takiej samej konsystencji jak beton kontrolny,
Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wezesnej wytrzymatosci betonu stosuje si¢ w celu:
uzyskania wymaganej wytrzymatosci betonu w krotszym czasie zarowno w temperaturze normalnej, jak i przy obrobce
cieplnej, ztagodzenia warunkow obrobki cieplnej, uniknigcia strat wytrzymatosci betondw poddawanych obrobce
cieplnej, zaoszczgdzenia cementu lub energii cieplne;.



Domieszki tej grupy nie wptywaja znaczaco na urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza lub wskaznik cementowo-wodny
mieszanki betonowej. Nalezy liczy¢ si¢ jednak z pewnym zwigkszeniem skurczu i petzania betondéw z domieszkami
przyspieszajacymi twardnienie. Dostgpne w kraju domieszki powinny posiada¢ stosowne atesty i mie¢ certyfikat o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Domieszki przeciwmrozowe stosuje si¢ do wykonywania betonéw w okresie zimowym metodg zimnych sktadnikéw
przy $redniej temperaturze otoczenia nie przekraczajacej - 15°C. Dozowanie tych domieszek uzaleznione jest od
temperatury 1 zwigksza si¢ z jej obnizeniem.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych szczelin dylatacyjnych,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 1 gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdét, w ktorym
powinny by¢ podane:

e data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdéw lub czesci budowli,

e wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j,

e daty, sposob, migjsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnie wyniki i
terminy badan, temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odleglo$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza ni 1,5-
krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubo$¢ warstwy zaggszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na
5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, e nie ulega uplastycznieniu
pod wptywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu.

Stupy wolno stojace powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej 5 m
przy zaggszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2, jak réwnie o dowolnym przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np.
podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej ni 2 m przy jednoczesnym
prawidlowym zaggszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratorow wglebnych i przyczepnych albo recznie przez
sztychowanie. Dolna czg¢$¢ stupa powinna by¢ wypelniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowa przeznaczong do
betonowania po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym ni 10 mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej ni przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uplywie 1-2 godz.
od chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach, plytach stropowych i dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczeénie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéow przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie
niezaleznie od plyt.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach
powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

e wbelkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

e wshupach - w plaszczyznach stropow, belek i podciggow,

e w plytach - w linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnoleglym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe roboczg w S$rodkowej cze$ci przesta plyty
rownolegle do zeber, na ktorych wspiera si¢ phyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
stwardnialego betonu ze §wiezym betonem przez usuni¢cie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usuni¢te przed rozpoczgciem betonowania.

Okres miedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na t¢ warstwe drugiej warstwy mieszanki,
bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium
kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wiasciwosci cementu i innych
czynnikow wplywajacych na jakos$¢ konstrukcji, jezeli temperatura powietrza wynosi wigcej ni 20°C, czas trwania
przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy ni 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.



W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym konieczne
jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, a do
ukazania si¢ widocznej szczeliny pomigdzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

e zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

e uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

e chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajagcymi jego jako$¢ w
konstrukcji.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

e chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkoéw klimatycznych, utrzymywac ulozony beton w statej
wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni -przy stosowaniu cementow portlandzkich,

e polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia
przy temp. +15°C i wy ej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej
jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy
polewac

e nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie
kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperaturg, dostosowang do temperatury
elementu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych ( zgodnie z normg PN - 63/B - 06251 ).

Dokumentacja z kontroli jakos$ci betonu.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.

Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy ni 3 miesigce, liczac od daty
rozpoczgcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawierac¢ nastgpujace dane
merytoryczne:

e charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpltywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

e wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

e wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc)

e  okres w ktorym wyprodukowano dana parti¢ betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlac jakos¢ 1 ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposob i
warunki wykonania, twardnienia, a tak e rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Kontrola jako$ci - Kontrola jakos$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Odbidr robot.

Wszystkie betonowe roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6. Kontrola jakosci
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. Ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,



- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z Dokumentacjg
Projektowa i z normami w zakresie:

- gatunku stali,

- ilosci stali,

- ich $rednic,

- dhugosci, rozstawy i zakotwien,

- prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grubos$ci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru rowniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzadéw magnetycznych



Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z Dokumentacjg Projektows ,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dostarczong na budowe parti¢ stali nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma
zaswiadczenia o jakoSci stali, nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin
zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu. Kontrola jakosci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacijg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Zbrojenie
nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i
przemieszczeniom podczas ukladania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w
celu zapewnienia wymaganego otulenia prgtow betonem, stosowaé nalezy réznego rodzaju wkladki 1 podktadki
dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny
szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w
deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci
utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (W tym
grubos$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugo$¢ zakotwienia itp. Odbior zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowaé w Dzienniku Budowy.

6.2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST. Zakres sprawdzenia i
wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Beton powinien mie¢ whasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma. 75



6.2.8. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych. Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie - 2% najwickszego wymiaru , ale nie wigcej niz SOmm,

- wymiary w planie - £30mm,

- roéznice poziomu na plaszczyznach widocznych - £20mm,

- réznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- roznice glebokosci - £0,05h i £50mm.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprze¢t powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu
betoniarki,

- sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki betonowe;j, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.10. Kontrola jakosci stropowych plyt prefabrykowanych

Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewlasciwego zageszczenia betonu. Szczerby i
uszkodzenia krawedzi i narozy: glebokos¢ do 5,0 mm, dhlugo$¢ do 30 mm, ilos¢ do 3 szt/mb. Uszkodzenia spodniej
powierzchni ptyty sa niedopuszczalne. Wyszczerbienia krawedzi sg niedopuszczalne. Zwichrowanie powierzchni na
koncach ptyty po przekatnej sa niedopuszczalne. Rysy i pegknigcia — powstale na skutek skurczu betonu sg
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7. Jednostkg obmiarowa
jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Wykonanie Robot okreslonych w
niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajacych wg zasad okreslonych w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”. Ponadto
nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania szczegotowe prze odbiorze: Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywotanych normach lub w
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.



8.1. Odbior koncowy konstrukeji

Odbior koncowy odbywa si¢

po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu
innych warunkéw dotyczacych tych Robdt zawartych w umowie. Podczas odbioru koncowego powinny byé
przedstawione nast¢pujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) Dziennik Budowy,

¢) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacji Projektowe;,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementow konstrukeji),

f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem budowy, majace wpltyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakoSci wykonanych robdt obejmuje oceng:

a) prawidtowoSci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementdw, np. szczelin dylatacyjnych,

¢) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad 1 uszkodzen (np. raki,
rysy);

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 10.

1) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

4) PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci.

5) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

9) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

10 PN-78/B)-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

11) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

12) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

13) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

14) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

15) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.

16) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.

17) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18) PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwos$ci kapilarne;.
19) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

20) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

21) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

22) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

23) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

24) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

25) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
26) PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27) PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne wymagania i badania.



29) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
30) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

31) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

32) PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

33) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

34) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja.

35) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

36) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czg$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

37) PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.



S$S8T-1.6 ROBOTY MUROWE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyze;j..

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t murowych.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowiazujagcymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

1.6 Materialy
Cegla ceramiczna gr. 12cm. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno 1 gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty techniczne.
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych. Niedozwolone
jest zuzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje, glony i mut oraz cukier. Niedozwolone jest rownie zuzycie wod mineralnych.

1.7 Sprzet
Sprzet do wykonywania robot.
Drobny sprzet murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do cigcia ceramiki.

1.8 Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci..

1.9 WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH
Warunki przystgpienia do robot murowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
Ogodlne zasady wykonywania murdw.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wezeéniej nz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po
wykonaniu stanu surowego budynkow i nakrycia go dachem.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Roznica poziomdéw poszczegolnych czesci murow
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m dla murdéw z cegly. W miejscu potaczenia murow
wykonanych jednocze$nie nalezy stosowacé strzgpig zazebione koncowe.
W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw ni 4 lub 3 nalezy dokonac
tego strzgpiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.
Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu
muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegly suche;.
Stosowanie cegly, blokoéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na wysokosci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej ni 1 cegla ($cianki dzialowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania Srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania
robot budowlano — montazowych. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papg) . Przy wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

1.100dbiory robot murowych
Podstawa odbioru robot murowych.
Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

e dziennik budowy,



e zaswiadczenie o jako$ci materialow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow,
e protokély odbioru poszczegélnych etapéw robot szczegolnie zanikajacych, je zeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,
e protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobow, jezeli takie byly zalecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnoSci lub zdrowotnos$ci niektorych wyrobow),

e ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr robét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic).
Odbidr murdw z cegly 1 pustakow ceramicznych oraz z elementéw z betonu komérkowego i lekkiego.
Mury z cegly i pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robét.
Najwigksze dopuszczalne odchylki wymiaréw murow z cegly, pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
Sprawdzanie jakosci cegiel, pustakéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z odnos$nymi normami.. Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jakos$¢, a budzace pod tym wzglgdem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Ocena wynikoéw badan po odbiorze
Jezeli badania wyka g zgodno$¢ wykonanych robét z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi", to nalezy je uznac za
zgodne z wymaganiami norm.
W razie uznania calosci lub czgéci robot murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi" nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkéw technicznych”
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.

1.110bmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. 110$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
1.12Informacje dodatkowe

Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru robdt murowych

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z ceglty. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy Odbiorze.

PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych eclementéw z autoklawizowanego betonu

komoérkowego - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12003 - Cegta petna i bloki drg one wapienno -piaskowe.

PN-74/B-12002 - Cegta drag ona wypalana z gliny - dziurawka

PN-71/B-12008 -Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegla kratowka.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.

PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 — Beton komorkowy

BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego. Bloczki i phytki

PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap

PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe



SST-1.7 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu elementéw konstrukcji stalowe;.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania montazu elementow konstrukcji stalowe;.

1.4 OkKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST ,, Wymagania
ogoblne".

1.5 Materialy

Konstrukcja wsporcza pod klimatyzator

Konstrukcje zaprojektowano jako stalows, spawang. Stupki nalezy wykona¢ z profili zamknigtych RHS100x100x5,
mocowac je do stop fundamentowych kotwami wklejanymi M-16. Do stupéw przyspawac ramg stalowa z 1180PE. Shupy
gbérg zakotwi¢ w belce oczepowej $ciany. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ do RE30 pegczniejacymi farbami
ogniochronnymi.

Nadproza wykona¢ z dwoch dwuteownikow walcowanych 1120PE

1.6 Sprzet

Zuraw samochodowy, dzwigniki, wciggarki, podnosniki, zawiesia, trawersy

Sprzet do wykonywania robot

Spawarki, elektronarzedzia, rusztowania, tomy, tapki.

Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjng. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowisko robocze do spawania powinno by¢
urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone.
Spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu.

1.7 Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Transport wewnetrzny elementdéw zaktada si¢ Zurawiem z zachowaniem przepisow BHP.

Elementy wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen. Elementy konstrukcji powinny by¢
nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportu, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany polozenia.
Elementy drobne - zaktada si¢ transport dzwignikami lub podno$nikami.

Przemieszczanie w kierunku pionowym i poziomym powinny odbywacé si¢ powolnym ruchem jednostajnym, bez
nagtych zrywow i zahamowan.

W czasie podnoszenia nalezy konstrukcje prowadzi¢ za pomocg konopnych lin kierunkowych zaczepionych do jej
narozy i obstugiwanych przez pracownikow.

Opuszczanie konstrukeji na miejsce zamontowania nalezy wykona¢ powoli, ustawiajac ja za pomocg narzedzi (foméow,
tapek itp.) w poziomie nad wlasciwym miejscem jeszcze przed ostatecznym posadowieniem.

Po ustawieniu nalezy niezwtocznie wykonac potaczenie z konstrukcja podporowa, a po ich zakonczeniu i zapewnieniu
elementowi stateczno$ci mozna zwolni¢ hak maszyny montazowej i zdejmowac urzadzenie pomocnicze (zawiesia itp.).
Sktadowanie

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu.
Elementy nalezy sktadowaé w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego
na scalanie.

Na sktadowisku nalezy elementy najci¢zsze uktadaé najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze poruszaé si¢ zuraw
transportowy, lzejsze mozna przemieszcza¢ w glab placu sktadowego. Elementy stalowe nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Lgczniki
(podktadki, $ruby, nakretki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach.

1.8 Montaz elementéw stalowych
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktére zapewniajg osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci elementow uprzednio zmontowanych.
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawic uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

e odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej Smm;

o wygiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej ni 15 mm;

e odchytki strzatki montazowej - 02 projektowane;j;

Kolejnos¢ wykonywania robét przy usuwaniu $cian.



Podstemplowac strop.

Wykona¢ stupy.

Wykona¢ jednostronnie bruzde pod dwuteownik nadproza, osadzi¢ go.

Wykona¢ bruzde z drugiej strony i osadzi¢ drugi dwuteownik.

Potaczy¢ montazowo dwuteowniki §rubami M-16.

Wypehi¢ szczeling nad dwuteownikami a $ciang zaprawg betonows. Rozebraé sciang pod podciggami.
Rozebraé podsteplowanie stropu.

UWAGA: Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é w trakcie robdt zmiany konstrukeji §ciany na podciagi.

1.9 Kontrola jakosci i odbiory robot montazowych
Kontrola techniczna jest oceng wykonania robdt montazowych uzyskana przez poréwnanie jakosci ich wykonania z
jakoscig wymagang.
W ramach kontroli jako$ci wykonania produkcji montazowej wystepuja:

e kontrole biezace;

e odbiory placu budowy;
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz szczegdétowymi wymaganiami
opisanymi w specyfikacji.
1.10Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom III - Konstrukcje stalowe.
PN-B-06200:2002 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 10025:2002 -Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 -Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja.
Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
PN-B-03215:1998 -Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-88/B-01808 -Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Z zasady okreSlenia uszkodzen powltok

zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe.



SST-1.8 KONSTRUKUJE CIESIELSKIE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej
dachowych i $ciennych

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robot
-wigzba dachowa — krokwie, podwaliny, murfaty, stupki
- konstrukcja Scian wewngtrznych i zewnetrznych
- impregnacja grzybobojcza i ognioochronna elementow drewnianych wi¢zby dachowej i Scian

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania robo6t zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje si¢ stosowanie nast¢pujacych materiatow:
zastosowano wyroby budowlane niezapalne, odpowiadajgce klasie reakcji na ogien zgodnie z Polska Normg PN-
EN 13501-1,
- izolacyjno$¢ akustyczna przegrod budowlanych — zgodnie z norma PN-B-02151-3,
- drewno klasy C-24,
- wszystkie elementy drewniane budynku, sosnowe, strugane,
- nalezy zapewni¢ wilgotno$¢ drewna dla elementéw wewnatrz budynku od 6% do 10%, dla elementéw majacych staty
kontakt z powietrzem zewngetrznym od 10% do 15%,
- mocowanie elementdw drewnianych ( m.inn. stupdéw, podciagu, wigzaréw kratowych) za pomocg katownikow
stalowych oraz wkretow do drewna,
- podwalina mocowana do podtoza za pomoca kotew metalowych, tak aby izolacja pozioma fundamentéw na potaczeniu
z podwaling szkieletu nie byta dziurawiona,
- §ciany wewnetrzne mocowane do $cian zewngtrznych za pomoca przewiazek,
- zastrzaty lokalizowane w narozach $cian zewngtrznych nalezy licowac z konstrukcja $ciany.

Podstawowe elementy $cian, stropu, dachu:
stup 90x150 mm ($ciany zewngtrzne)
stup 90x150 mm ($ciany dziatowe)
pas dolny i gorny wigzara kratowego 90x200 mm
stupki, krzyzulce kratownicy 90x90 mm
oczep 2 (40x150 mm)
podwalina 2 (60x150 mm)
Nadproza - okienne i drzwiowe o przekroju 40x200 mm — 2 szt. w ukladzie pionowym (Sciany zewngtrzne i
wewnetrzne). Poziomy rygiel podokienny 40x150 mm.
3. Sprzet
Do wykonania robot przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:
- miotki, faty
- wyciag jednomasztowy
- samochdd skrzyniowy
Sprzet stosowany do robot dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport
Uzywane pojazdy poruszajgce si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

Sciany zewnetrzne o tacznej gr. 35¢cm: rama drewniana, strugana, o wym. 90x150mm (w gruboéci ramy welna mineralna
skalna, A =0,035 W/mK, klasa reakcji na ogien Al, np. Superrock lub rownowazne). Od strony wewngtrznej poziomy
ruszt drewniany 50x50mm, uktadany w odstgpach co 40cm (w grubosci rusztu welna mineralna skalna, A =0,035 W/mK,
np. Superrock lub réwnowazne). Ruszt i rama poszyta ptytami OSB/3 SE-B gr. 12,5mm. Sciany od zewnatrz ocieplone
welng fasadowg gr. 10cm, A=0,035 W/mK, klasa reakcji na ogien Al, np. Frontrock 35 badz Frontrock Max E lub
rownowazna. Sciany nalezy usztywni¢ za pomoca przewigzek oraz w narozach $cian zewnetrznych zastosowaé
zastrzaty. Laczenie ptyt OSB wykona¢ na stupach, z zachowaniem szczeliny 2-3mm migdzy nimi. Od zewnatrz $ciana
wykonczona tynkiem cienkowarstwowym na siatce, od wewnatrz ptyta gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm. Wspdtczynnik
przenikania ciepta Sciany zewngtrznej U=0,20 W(m2/K).

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 20cm: rama drewniana, strugana, o wym. 90x150mm (w grubo$ci wetna mineralna,
2=0,035 W/mK, klasa reakcji na ogien Al, np. Rockton lub réwnowazne). Rama poszyta obustronne ptytami OSB/3 SF-
B gr. 12,5mm oraz plytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm.




Nadproza - okienne i drzwiowe o przekroju 40x200 mm — 2 szt. w ukladzie pionowym (Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne). Poziomy rygiel podokienny 40x150 mm.

6. Kontrola robét
Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Fakt ten
powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac
- jakos$¢ uzywanych materiatow
- jako$¢ wykonania pokrycia
- zgodno$¢ ilosci 1 jakosSci zastosowanych mocowac z instrukcja producenta
- kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektows
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czgsécei pt. Wymagania ogdlne
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z pracami ciesielskimi sg: m2 lub m3
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jako$ci dostarczonych materiatow, wykonanych roboét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami
w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym
zakresem robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.
9. Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:
- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-75/B-12020 Dachowki ceramiczne. Dachowki karpiowki
- BN-67/6741-12 Dachéwki ceramiczne. Gasiory dachowe ttoczone
- PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
- BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim okragtym i kwadratowym
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Pokrycia dachowe
- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow



SST-1.9 POKRYCIA I OBROBKI BLACHARSKIE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
pokryciem dachu i obrébkami.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych powyzej.

1.3 Zakres Robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego i obrobek blacharskich.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wiasciwymi obowigzujagcymi przepisami
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa.
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera

1.6 Materialy
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Rodzaje materiatéw wedhug punktu 1
niniejszej specyfikacji.
Pokrycia dachowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 505:2002. PN-EN 506:2002. PN-EN 516:1998.
PN-EN 508-1:2002. PN-EN 508-3:2002 (U). PN-EN 1013-1:2001. PN-EN 1013-4:2002 (U) oraz posiada¢ aprobaty
techniczne. Rynny i run spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 607:1999, PN-EN 612:1999, PN-
B-94701:1999. PN-B-94702:1999 oraz posiada¢ aprobaty techniczne.
pokrycie dachowe: blacha plaska na rabek stojacy, kolor grafitowy;
- rynny i rury spustowe: blacha stalowa, powlekana w kolorze pokrycia, system bezokapowy np. Galeco lub
réwnowazny;
- balustrady i stupki pochylni, schodow: stal nierdzewna;
- obrobki blacharskie, parapety: blacha stalowa, powlekana, w kolorze grafitowy

1.7 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialow, sprzetu itp Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

1.8 TRANSPORT
Ogodlne wymagania Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne" Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych
robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac
je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uklada¢ dlugoscia w kierunku jazdy Srodka
transportowego na catej szerokosci.
Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PNO - 79601. Masa roztworu w
bebnie nie powinna by¢ wigksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowac¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie
bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatlow niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w
pozycji stojacej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunig¢ciem lub uszkodzeniem

1.9 WYKONANIE ROBOT
Pokrycia dachowe z blachy stalowej powlekanej na rabek powinny spetniaé wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
505:2002. Zaktady wyroboéw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, mozna wykonywac na
rabek stojacy. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte n Krycie
potaci dachowej nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego i pasa podrynnowego. Pas
usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy tytanowo — cynkowanej przeznaczonej do krycia potaci 0,7 mm i
przybity do deskowania gwozdziami w dwoch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od spadku na
rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi.
Potaczenia na rabki dotycza polaczen réwnoleglych i prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do



okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Scigty réwno z gornym
brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem wzgledem siebie

0 50 % ( jak w projekcie ).

Arkusze blach powinny by¢ tgczone :

a/. w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 do 45 mm,

b/. w ztaczach rownoleglych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej

20 o, lub na rabki lezace podwdjne , przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20 o,

¢/. w kalenicy i w narozach — na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm .

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie
powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza.

W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sgsiednich pasow powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagigte i polozone na dhugosci okoto 10 cm , a blachy obu potaci
potaczone wzdhuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz

zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy na ciaglej konstrukcji.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej tytan cynk mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —150C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢ :

a)wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w element wielocztonowe,
b)laczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c¢)mocowanie do uchwytow , rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d)rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢ :
a)wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b)taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c¢)mocowanie do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

1.10Kontrola jakosci robot
Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

e kompletnosci dostawy,

e zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

e jakoSci i kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materialdow powinno by¢ dolaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajag one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementéw i materiatow nie spelniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

1.11Kontrola wykonania robot
W zakresie rob6t pokrycia dachu papg termozgrzewalna:
Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodnos$¢ z dokumentacja projektows zastosowanych materiatow.
W zakresie podtoza z plyt izolacyjnych z welny mineralnej, moga one stanowié podtoze pod przekrycie papowe, jesli ich
gestosé jest nie nizsza 150 kg/m3
Rownos¢ powierzchni podloza jest dostateczna, gdy na tacie dlugosci 2,0m. szczelina nie jest wigksza niz Smm.
Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomigdzy sgsiednimi elementami podtoza.
Prawidlowos¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
Prawidlowosci wyklejenia papg elementéw pionowych taczacych si¢ z dachem i przechodzacych przez dach: - nalezy je
wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum 15¢m od poziomu goérnej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac jedynie w wybranych
przez komisje miejscach szczegolnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby



sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu ,
to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.
Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z producentem papy.
Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.
Odbiory cz¢sciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz. od chwili utozenia papy.
1.120bmiar robot
Pokrycia dachéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich polaci, bez doliczania zakladow, rabkow,
naktadek, koierzy itp. i bez potrgcenia powierzchni niepokrytych, zajetych przez kominy, §wietliki, wytazy, okienka
itp., gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2.
1.13Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t remontu dachu jest m2.
1.140dbior robot
Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiory cz¢sciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapow wykonanych robot pokrywezych.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podtoza
doktadnosci zagruntowania podioza
jakosci zastosowanych materiatow
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia
doktadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
Odbidr koncowy
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Odbiér koncowy powinien polegaé na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko-
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi.
Oceny technicznej robot nalezy dokonaé w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czgsciowych oraz dokumentacje techniczng i
dziennik budowy.
1.15Przepisy zwigzane
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania



SST-1.10 IZOLA(JE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych specyfikacji.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem izolacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodnie z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt 1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.6 MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Materialy do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Pape termozgrzewalng przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy,
na réownym, utwardzonym podio u, w pozycji lezacej, rownolegle do siebie, nie wigcej ni w dwoch warstwach. Stosy
powinny zawieraé nie wigcej ni 1200 sztuk rolek papy, a odleglos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej ni 50 cm.
Dopuszcza sig przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216.

1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- izolacja pionowa $cian fundamentowych (strona wewnetrzna): dyspersyjna masa asfaltowa;

- izolacja pozioma podlogi na gruncie: folia izolacyjna PE;

- izolacja pionowa fundamentu (cokotu): zaprawa wodoszczelna np. CR 65 firmy Ceresit lub rownowazna;

- izolacja pozioma $cian fundamentowych i pod podwalinami drewnianymi: 2xpapa izolacyjna lub folia budowlana;

- na izolacji termicznej: folia paroizolacyjna;

- dach: folia wiatroizolacyjna, wysokoparoprzepuszczalna,

- systemem ptynnej folii: $ciany wewngtrzne w pom. tazienki, wc, zaplecza kuchennego (w miejscach bezposredniego
styku powierzchni $ciany z wodg, np. w kabinie prysznicowej, miejscu styku $ciany z podtoga - cokét do wysokosci
15cm).

2. Izolacje termiczne

- §ciany zewnetrzne: wetna fasadowa gr. 10cm, A=0,035 W/mK, np. Frontrock 35 / Frontrock Max E lub rownowazna

(od zewnatrz) oraz welna mineralna skalna gr.15cm i 5cm, 2A=0,035 W/mK, np. Superrock lub réwnowazna (w

konstrukcji ramy drewnianej i rusztu);

- $§ciany fundamentowe (cokot): polistyren XPS, EPS 0,35 gr. 8cm;

- podtoga na gruncie: styropian twardy EPS 100-036 gr. 15¢m;

- strop nad parterem: wetna mineralna gr. 20cm, A=0,035 W/mK, np. Frontrock 35 lub Frontrock Max E lub rownowazne

(migdzy dolnym pasem wigzara) oraz gr.10cm (migdzy rusztem drewnianym).

zaprawa klejowa - wg instrukcji opracowanej przez Producenta. Zaprawa klejaca jest elementem systemu ocieplen.

Parametry zaprawy wykorzystane sag w pelni wowczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozostatymi elementami systemu

oraz zgodnie z technologig jego wykonywania.

Welne¢ mineralng nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajac je przed zawilgoceniem i opadami

atmosferycznymi. Worki lub baloty z wetlng mineralng nalezy uktada¢ na suchym podtozu, w stosach do wysokosci 2 m.
1.7 SPRZET

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST

Izolacja przeciwwilgociowa

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca powinien

dysponowaé¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem materialow izolacyjnych. Roboty wykonywane przy uzyciu

specjalistycznego sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng wyznaczong

lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatow.

Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa

Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez Producenta.



1.8 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST
Izolacja przeciwwilgociowa
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi $srodkami transportu.
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji lezacej
najwyzej w dwoch warstwach. rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscig w kierunku jazdy $rodka transportowego na catej
szerokosci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym Ilub
samochodowym nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw transportowych.
Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa
Welne mineralng nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy ja przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z welng mineralng nalezy uktada¢ do wysokosci 2 m, zabezpieczajac je przed
przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym nalezy przestrzegaé przepiséw o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewngtrznej. Plyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami
transportu. Pakiety uktada¢ S$ciSle obok siebie w celu pelnego wykorzystania $rodka transportu, w sposéb
zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ i przed uszkodzeniem.

1.9 WYKONANIE ROBOT
Izolacja przeciwwilgociowa
Zgodnos¢ z dokumentacija
Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od dokumentacji
technicznej musza by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamienne innych materiatow pod warunkiem uzyskania takich samych efektow dziatania oraz
posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.
Warunki wykonania izolacji:
Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych ni 4°C w momencie ukladania. Roboty izolacyjne nalezy
wykonywa¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robét podczas opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie,
gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wigksza ni 85 %. Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie
i przez przeszkolonych pracownikow.
Zwraca si¢ uwage i wykonywanie poprawek na ju ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej
ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.
Podtoze pod izolacje
podloze powinno posiadaé¢ zatozone w projekcie spadki, by¢ rowne czyste i suche, gltadko$¢ powierzchni powinna
cechowac¢ si¢ brakiem lokalnych progdw, rakow, weglebien i wybrzuszen tak e brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp.
w momencie przystapienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona, a
sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy ja wy piaskowac i doktadnie odkurzy¢
przy pomocy sprezonego powietrza.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygladzone a wystajg czeSci  skute i wyszlifowane,
wicksze zaglebienia nalezy wypeknic¢ zaprawa naprawczg, mniejsze zaglebienia nalezy zaszpachlowac kitem.
powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czgéci pylastych i zniszczen, mleczka cementowego
i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy, wilgotnos¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczaé 4
% , wiek betonu podto a - minimum 21 dni
Gruntowanie podtoza
Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych si¢ z gruntem - roztwor asfaltowy podktadowy.
Gruntowanie podtoza pod pape¢ termozgrzewalng.
Gruntowanie podtoza powinno si¢ wykonac przy uzyciu firmowego Srodka gruntujacego. Material gruntujacy nalezy
nanosi¢ zgodnie z technologia wykonania podang przez producenta i zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng
wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci dla materiatow. Nalezy zwroci¢
uwage na wymagane zuzycie $rodka gruntujagcego na m2 powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnigcia
zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie
jest lepka, a $rodek gruntujacy nie brudzi rgki). Jednorazowo mozna zagruntowacé tylko takg powierzchnig, ktoéra zostanie
zaizolowana tego samego dnia. Powierzchni¢ zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia. nalezy
ponownie zagruntowaé. Przed ulozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po zagruntowanych
powierzchniach.
Wykonanie izolacji.
Izolacja masami bitumicznymi
Izolacje powierzchni stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykona¢ z masy asfaltowej nawierzchniowej. Naktadanie masy
moze odbywac si¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Naktadanie drugiej warstwy, po wyschnigciu pierwszej.
Izolacja z papy termozgrzewalne;j
Uktadanie izolacji powinno odbywaé si¢ zgodnie z instrukcja producenta i Aprobata Techniczng dowolnej jednostki
prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodno$ci dla materiatow.
Warunkiem sprawnego ukltadana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej,



oraz prostego narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest
rownie zastosowanie recznego walka celem lepszego dociskania §wiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujgc ilo$¢ potrzebnego
materialu nalezy przyja¢ na obiektach bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% wigcej izolacji ni
istniejgca powierzchnia. Zaktad podhuzny migdzy dwoma sgsiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8
cm. Natomiast zaklad czotowy migdzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Ukladanie izolacji zaczynamy od
najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gore tj. wykonujemy zawini¢cia izolacji na glebokos¢ 300 mm poza
krawedz.
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne potaczenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegtosé catkowitg 1 - 2 cm oraz na calej
dtugosci podgrzewanej rolki. Po nalozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ kolejna zaprojektowana
warstwe budowlang.
Izolacja z folii polietylenowej
Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.
Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczenstwa pracy.
Wynikajace z ogblnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizolacyjne powinny by¢
ujete w instrukcji montazowe;.
Do wykonywania izolacji cieplochronnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatnie;.
Do mocowania plyt nalezy uzywaé okreslonych przez projektanta tacznikéw mechanicznych lub odpowiednich klejow.
Wszystkie wyroby powinny mie¢ atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.
Warstwy ocieplajace powinny by¢é wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parag wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédel. Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggla i miec¢ stalg grubos¢
zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je
mijankowo tak, aby przesuni¢cie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé.
Do taczenia materialow termoizolacyjnych ze sobg i1 z podtozem mozna stosowaé zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w
zaleznosci od warto$ci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawieraé sktadnikéw dziatajacych szkodliwie
na materiat izolacyjny oraz na podtoze.
Przy stosowaniu materialdow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury potrzeba bezwzglgdnie zapobiegac¢ ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami co. lub c.w., grzejnikami, itp.) W miejscach
takich zaleca si¢ stosowanie materiatow izolacyjnych pochodzenia mineralnego.
Ocieplenie $cian
Jesli szczelina w $cianie warstwowej jest wypetniona materiatem ocieplajacym, to materiat izolacyjny w postaci ptyt nie
musi zajmowac¢ calej grubosci szczeliny, ale powinien by¢ umieszczony po jej stronie wewngtrzne;.
Ptyty izolacyjne powinny by¢ umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia $ciany. Najpierw powinno si¢ wymurowac
jedng warstwe $Sciany na wysoko$¢ do 50 cm, nastgpnie ustawié ptyty i obmurowaé je druga warstwg Sciany. W czasie
przerw w wykonywaniu robot materiat izolacyjny winien by¢ chroniony przed zawilgoceniem przez przykrywanie $cian
papa, folig lub w inny skuteczny sposéb.
Ocieplenie fundamentdw i podiog.
Podtogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na podktadzie betonowym i papie termozgrzewalnej. Grubo$¢
ocieplenia zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.
Ocieplanie fundamentdéw nalezy stosowac wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podtoga (przynajmniej w pasie
o szerokos¢ 1 m wzdluz S$cian zewnegtrznych). Zaleca si¢ stosowanie pityt ze styropianu. Ocieplanie $cian
fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolowania $cian pionowych.
Ocieplenie $cian od zewnatrz.
Ocieplenie nalezy wykonywaé w postaci ciagtej warstwy termoizolacyjnej z plyt z welny mineralnej przyklejanych do
powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka wyprawa tynkarska. Wzmocniong siatka z wiokna szklanego.
Warstwa fakturowa $ciany, na ktorej ma by¢ przyklejona wetna mineralna, powinna by¢ trwale zwigzana z podlozem.
Odspojone od powierzchni §ciany warstwy fakturowe lub uszkodzen tynki powinny by¢ usunigte i ponownie wyrownane
zaprawg . Powierzchni¢ $ciany, na ktérej ma by przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i innych
zanieczyszczen.
Roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza ni
5°C.

1.10KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w mniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera. Ogolne
zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia
zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i1 realizowanych robot z dokumentacja projektowa,
STT.



Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petlng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero
po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
Izolacje przeciwwilgociowe
Sprawdzeniu jakosci Robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter Robdt oraz dokumentacyjng forme protokotu -
konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad Robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.
W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczegoélng uwage na:
sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialdbw z powotanymi normami i niniejszg ST. Materialy nie majace dokumentdéw stwierdzajgcych ich
jakos¢ 1 budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik
badan odnotowany w Dzienniku Budowy.
Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadza wynik dodatni - wykonanie Roboét izolacyjnych nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uznaé za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja przeprowadzajaca badania
powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czg$ciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktore doprowadza do zgodnosci Robét z
wymaganiami ST. Izolacja masami bitumicznymi.
Sprawdzaniu robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

e sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,
sprawdzenie jako$ci gruntowania,
kontrola ilo$ci warstw,
izolacja papa termozgrzewalna,
sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,
sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysts.
kontrola iloéci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe
Sprawdzaniu Roboét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

e sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materialow sg zgodne z Dokumentacja Techniczna,
sprawdzenie czy grubos$¢ izolacji jest wystarczajaca,
sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegl zawilgoceniu
sprawdzeniu podto a i zezwoleniu na przystgpienie do montazu,
sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji.
sprawdzenie ciggloéci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podto a
w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka si¢ on z materiatami zawierajacymi w swoim
sktadzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,

e kontrola jakoSci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywac¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza si¢ jeden protokdét odbioru
izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
W protokole nalezy odnotowaé fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajgcych (dodatkowych).
Podstawg do odbioru robot sg badania obejmujace:

e sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,

e sprawdzenie dostarczonych materiatow,

e sprawdzenie podtoza pod izolacje,

e sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot,
Do odbioru Roboét wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

e S$wiadectwa dostaw materialow,

e  protokot odbiorow czgsciowych,

e zapisy w dzienniku budowy,
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

1.11PRZEPISY ZWIAZANE
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na gorgco
PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,



PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z welny mineralnej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E) Instrukcje montazu systemu
ocieplenia opracowane przez Producenta systemu



SST-1.11 STOLARKA I SLUSARKA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazu stolarki i
Slusarki.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem stolarki i
Slusarki.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wiasciwymi obowigzujagcymi przepisami
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Okna aluminiowe: profile w kolorze RAL 9006, profile ocieplone U = 0,9 W/m2*K, szyba bezpieczna zespolona. Okna
przeciwpozarowe — nieotwieralne.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe: profile ocieplone w kolorze RAL 9006, U = 1,3 W/m2*K, szyba bezpieczna zespolona.
Drzwi wewnetrzne: plytowe, drewniane wzmocnione (przeznaczone do budynkéw uzyteczno$ci publicznej), pelne i
przeszklone. Oscieznice — drewniane. W pomieszczeniu sanitarnym stosowac drzwi z podcigciem.
Drzwi kabin sanitarnych: systemowe, z zageszczonego laminatu wysokocisnieniowego (np. ELTETE lub réwnowazne).
Drzwi kabin sanitarnych dla dzieci: wahadtowe, systemowe wys. 1,2m wykonane z zageszczonego laminatu
wysokocisnieniowego jw. Pomiedzy skrzydtami wahadtowymi nalezy pozostawi¢ szczeling zapewniajaca bezpieczne
uzytkowanie.
Uwagi do stolarki:
- W dolnej czeéci drzwi Dw2, Dw3 nalezy zapewni¢ otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m?
- Przed zamo6wieniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary otworow.
- W miejscach narazonych na uderzenie drzwi nalezy zastosowac¢ odboj podtogowy.
- Stolarka musi posiada¢ zgodno$¢ z aprobatg techniczng oraz atest higieniczny Panstwowego Instytutu Higieny, a takze
certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej
Schody techniczne, systemowe - w celu umozliwienia dostepu na poddasze nieuzytkowe, nalezy w projektowanym
stropie parteru zamontowac schody rozktadane (lokalizacja wg rysunku rzutu parteru), wym. skrzyni 140x70cm, np.

1.6 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

1.7 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie montowana stolarka i §lusarka.

Montaz okien i drzwi

Aby okna i drzwi zachowaly deklarowane parametry i nie sprawiaty kltopotu w uzytkowaniu, nalezy prawidlowo je
wbudowac.

Regulacja skrzydet okiennych w o$cieznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy wbudowywaniu
okna nalezy zwroci¢ uwage na:

e zachowanie prawidtowych luzow montazowych pomigdzy oscieznicg i otworem w Scianie. Szeroko$¢ otworu w
Scianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od szerokosci, a wysoko$¢ o 45 mm od wysokos$ci okna.

e dokladne ustawienie oscieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne roznice przekatnych o$cieznicy okna po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1 metra
- 2 mm. powyzej 1 metra - 3 mm.

e zastosowanie eclementow mocujacych o$cie nice w $cianach (kotwy) zgodnie z Instrukcjg producenta.
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych
elementy oscieznic,

e doktadne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.




e prawidlowe przeprowadzenie robot blacharskich, zapewniajace whasciwe odprowadzanie wody z powierzchni
okna.
By wbudowywanie okna bylo dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych rob6t murarskich, takich jak
wykonywanie tynkéw wewnetrznych czy wylewanie posadzek. Szczegolowe zasady wbudowywania okien i drzwi
zawarte sg w instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwaciji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta.
Montaz drzwi aluminiowych powinno przeprowadzaé si¢ doktadnie wedtug wytycznych Producenta.
Montaz $lusarki
Wszystkie elementy §lusarskie takie jak porecze, balustrady i inne tego typu elementy powinny by¢é wykonane w
warsztacie zaktadu produkcji pomocniczej lub zamoéwione gotowe u producenta, jezeli tak zalecit projektant.
Po dostarczeniu elementow na budowe nalezy je zamontowa¢ w miejscach podanych w projekcie. Montaz dokonac
zgodnie z instrukcja Producenta i odpowiednimi przepisami dotyczacymi wykonywania tego rodzaju robot.
1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci montazu stolarki i §lusarki. Wykonawca ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z dokumentacja projektows, ST i PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania.. Wykonawca powinien
powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktoéra moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Kontrola jakosci.
Badanie elementow (wyrobow) powinno co najmniej obejmowaé sprawdzenie:
e wymiardw,
wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania.
potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.
Badanie jakosci wbudowania.
Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju rob6t, wyniki sprawdzen
oraz dziennik robot, o ile taki byt prowadzony (ewentualnie wyciagi z zapiséw w dzienniku budowy).
Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacija techniczng i zapoznac
si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢:
e stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdw, kotwiacych
e uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami ($ciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i
przed przenikaniem wody opadowe;j.
e stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
o prawidtowo$¢ dziatania czg¢sci ruchomych elementu,
e szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.
Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
1.100DBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr koncowy powinien polegaé na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét.

1.11PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje montazu wszystkich elementow opracowane przez Producentow.
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-79/M-83102 -Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym
PN-79/M-83104 -Wkrety samogwintujace do blach ze tbem stozkowym soczewkowym
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytlaczane. Sznury.
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - Wymagania i badania



S$SST-1.12 TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynki i oktadziny
wewnetrzne.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robodt
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robot zwigzanych z wykonaniem tynkow i
oktadzin wewnetrznych.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wiasciwymi obowigzujagcymi przepisami
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.6 MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

1.7 Materialy
zaprawa tynkarska
glazura— ptytki ceramiczne $cienne 30x60 cm,
gladz gipsowa

1.8 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Tynki i oktadziny wewnetrzne
Roboty wykonywane mechanicznie lub regcznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu zalecana przez
Producenta.

1.9 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.10WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane tynki i oktadziny wewngtrzne.
Tynki wewnetrzne kategorii 111
Zasady ogolne.
Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscie nice okienne i drzwiowe, jesli
nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowane;.
Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru
uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju
zaprawy odpowiadaé wymaganiom wiasciwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkow dwu- i trdj
warstwowych marka zapraw) uzytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gtadz, powinna by¢ ni sza ni marka zaprawa
uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkéw wypalanych). Tynk powinien by¢ na catej powierzchni
scisle powigzan) z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych rownie poszczegoélne warstw) tynku powinny $cisle do
siebie przylegaé na catej powierzchni.
Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza si¢ wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych przewidzianych w ,,Tymczasowych wytycznych wykonywania
robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.
Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposredni
dzialaniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem: w przypadku prowadzenia robot tynkowych w




okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania
zaprawy (tj. w ciagu okoto 1 tygodnia) zwilzane wodg.

Glazura

Przygotowanie podtoza.

Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wicksze nierdwnosci podio a zaleca si¢ korygowac, stosujac zaprawe wyrdéwnujaca.
Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonnosci podio a, nalezy stosowaé
emulsje gruntujacg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podto e zaleca si¢ wykonaé probe
przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia po
uplywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje whasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposdb uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zapraweg klejowa paca zg¢bata, mozliwie w jednym kierunku.
Nie nalezy jednorazowo nakladaé zaprawy na zbyt duza powierzchnig¢, poniewaz zachowuje ona swoje whasciwosci
klejace przez okoto 10-ciu minut (w zalezno$ci od podio a). Aby sprawdzi¢, czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie
plytek, zaleca si¢ wykonaé test, polegajacy na przycisni¢ciu palcow rgki do potozonej wezesniej zaprawy. Jezeli klej
pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ plytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usunaé starg warstwe kleju i
nanie$¢ nowg. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisna¢ ja do podtoza. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Spoinowanie

Powierzchnig¢ ptytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawe wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchnig ptytek oczyscic.

Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotng spoing. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywaé $wieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikaé bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw. Spoiny
przeznaczone do zamknigcia za pomocg elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogg by¢ wypetniane zaprawg fugowa.
W celu zwigkszenia odpornosci fugi (po jej catkowitym wyschnieciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i nasigkliwo$é
zaleca si¢ stosowanie $rodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.

Gtladz gipsowa

Przygotowanie podtoza

Gtadz stosuje si¢ na podtoze wykonane z betonu, tynku cementowo — wapiennego i gipsu, nie narazone na bezposredni
wpltyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podto ach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Podlo e
powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczéw, wosku, resztek powtok malarskich. Zle zZwigzane
czgsei powierzchni nalezy uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub pyliste usunaé przy pomocy szczotki stalowej. Podtoze
przed natozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podto a, nalezy zastosowac
emulsje¢ gruntujacg Wszystkie stykajace si¢ z zaprawg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie zaprawy

Mase szpachlowa przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie reczne lub mechaniczne, a do
uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gladz nalezy przygotowywaé w czystych pojemnikach (resztki
zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania nastgpnego zaczynu). W przypadku wypelniania ubytkéw konsystencja
zaprawy powinna by¢ bardziej gesta, ni w przepadku wykonywania gladzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia natychmiast po
wymieszaniu i zachowuje swoje wlasciwosci przez ok. 1,5 godziny.

Sposdb uzycia

Gtadz nakfada si¢ rownomiernie metalowa pacg na podtoze, dociskajac zaczyn silnie pacg do podto a. Zaleca sig
najpierw wypetni¢ duze ubytki. Na $ciany naktada si¢ mas¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykonujac ruch
paca od dohlu ku gorze, za$ na sufity - pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia ciagnac pace w kierunku do
siebie. Na duze powierzchnie, mozna naktada¢ warstwe szpachli za pomocg agregatu tynkarskiego.

Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci usuwamy papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale
niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwartej pracy masy zalezy od chtonnosci
podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Prace oktadzinowe tzn.
malowanie, tapetowanie, uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé gdy wilgotnos$¢ gtadzi bedzie mniejsza ni 1%.
Zaleca si¢ przed uktadaniem oktadzin powierzchni¢ gltadzi zagruntowac emulsja.

Mocowanie plyt tynkowych gipsowych.

Plyty gipsowe nalezy przybija¢ do drewnianych elementéw konstrukcji lub podktadu za pomocg gwozdzi papowych, a
do stalowych lub aluminiowych - mocowaé za pomocg - wkretow, np. samogwintujacych wg PN-79/M-83102.
Metalowe elementy konstrukcji powinny by¢ w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu.
Rozstaw gwozdzi lub wkretdw powinien by¢ nie wigkszy ni 30 cm, a ich odleglosé od krawedzi ptyty powinna wynosié
10-15 mm. Lebki gwozdzi lub wkretdéw powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebiaty si¢ w licowe powierzchnie plyt, ale
nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie mogg go nieco wgniataé w gips. Lebki elementow mocujacych nalezy
zaszpachlowac.

Wykonywanie spoin

Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzyé¢, a nastgpnie wypelni¢ gestym zaczynem
gipsowym z dodatkiem opoézniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn




gipsowy nalezy wcisng¢ w spoiny tak, aby przylegal do podto a, do mocujacych plackéw lub lat drewnianych, a nadmiar
zaczynu $ciggnac.
Spoing plaskg nalezy po stwardnieniu wyréwnac przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowa¢ szablonem metalowym lub
z twardego drewna. Przy oScie nicach, podokiennikach, itp. powinny by¢ wykonywane wytacznie spoiny wklgste lub
bruzdy o szeroko$ci 2-4 mm wypelnione zaczynem gipsowym i ostonigte listewka ze sztucznego tworzywa lub z
drewna.
1.11KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwosciag okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych rynkéw i1 okladzin wewnetrznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petlng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik
badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
Tynki wewnetrzne kategorii 111
Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie podtozy,
sprawdzenie przyczepnosci tynku do podto a,
sprawdzenie grubosci tynku,
sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
e sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach.
Glazura
Sprawdzania Robdt podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie podtozy,
sprawdzenie prawidlowosci ulozenia glazury,
sprawdzenie fugowania,
e sprawdzenie wygladu powierzchni wylozonych glazurg oraz wad i uszkodzen powierzchni,
Gtadz gipsowa.
Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie podtozy,
sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podto a.
sprawdzenie grubosci gladzi,
sprawdzenie wygladu powierzchni gladzi oraz wad i uszkodzen powierzchni,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
sprawdzenie wykonczenia gtadzi na stykach, narozach, obrzezach.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,
e sprawdzenie materiatow, -sprawdzenie podtozy,
e sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowania plyt gipsowo-kartonowych i wykonczenia na stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi.
1.120DBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo calo$¢ odbieranych robot, albo tylko
ich niewlasciwie wykonang czg¢$¢ uznac za niezgodng z wymaganiami normy.
Podstawg do odbioru Robdt sg badania obejmujace:
e sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,
e sprawdzenie dostarczonych materiatow,
e sprawdzenie warunkow prowadzenia Robot,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robét.
Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:




Swiadectwa dostaw materialow,
protokot odbioréw czg§ciowych,
zapisy w dzienniku budowy,
e sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzen powierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
1.13PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 -Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-10100 -Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 87:1994 -Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-B-79405:1997 -Piyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.
PN-B-11203:1997 -Materialy kamienne - Elementy kamienne; ptyty do okladzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.
Instrukcje montazu opracowane przez Producentow



S$S8T-1.13. POSADZKI

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem podtozy i
posadzek.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Ogodlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Uwaga:
Kolorystyke pomieszczen oraz drzwi wewnetrznych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa;
Na etapie montazu elementéw wykonczeniowych oraz podczas uzytkowania obiektu nalezy $cisle stosowac si¢ do
zalecen producentow.

1. Podlogi i posadzki (wg opisu na rzucie parteru i przekrojach).

Oddziat zZlobkowy, pom. do lezakowania - naturalna wyktadzina marmoleum/ flokowana do zastosowania obicktowego
o grubosci 0,25cm, zabezpieczona fabrycznie powloka ochronng. Klasa uzytkowa — 23/34/43. Powierzchnia o
naturalnych whasciwosciach bakteriostatycznych, odporna na zabrudzenia i chemikalia. Wyktadzing wywina¢ na $ciang,
aby utworzy¢ cokot wys.10cm.

Pozostale pomieszczenia — wyktadzina PVC o gr. 0,335cm zabezpieczona poliuretanem; cokét wys.10cm. Wiasciwosé
akustyczna 17dB. Klasa uzytkowa — 34/42.

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty:
- Atest higieniczny
- Dokument potwierdzajacy petng zgodno$¢ z normg EN 14904 (amortyzacja wyktadziny minimum na poziomie P1)
Pozostale pomieszczenia - gres na zaprawie klejacej (w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody 1 wilgoci -
ptytki o podwyzszonej antyposlizgowosci).

1.6 SPRZET
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych roboét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Podtoza i posadzki
Roboty wykonywane mechanicznie lub regcznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez
Producenta.

1.7 TRANSPORT
Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdélne" Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonane podtoza i posadzki.
Posadzka z ptytek gres i terrakoty.



Przygotowanie podtoza

Podloze powinno byé¢ odpowiednio mocne i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wigksze nieréwnosci podtoza zaleca si¢ korygowaé, stosujac zaprawe wyrdwnujaca.
Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonnosci podloza, nalezy stosowaé
emulsje gruntujacg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podto e zaleca si¢ wykonaé probe
przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach. Podloze powinno miec¢
wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejsze ni 12MPa.

Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia po
uplywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje whasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposdb uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zapraweg klejowa pacag zgbatg, mozliwie w jednym kierunku.
Nie nalezy jednorazowo nakladaé zaprawy na zbyt duza powierzchnig¢, poniewaz zachowuje ona swoje wlasciwosci
klejace przez okoto 10-30 minut (w zaleznosci od podioza). Aby sprawdzi¢, czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie phytek
, zaleca si¢ wykonac test, polegajacy na przycisnigciu palcow reki do potozonej wezesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje
na palcach, wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usungc¢ starg warstwe kleju i nanie$¢ nowa. Po
rozprowadzeniu zapraw nalezy nanie$¢ ptytke i docisngé ja do podtoza. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi
okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczaé nie wczesniej ni po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek, a pelnag wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ plytek przed
klejeniem!

Fugowanie

Powierzchnig¢ ptytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawe wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchnig ptytek oczyscic.

Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywaé Swieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikaé bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéow. Spoiny
przeznaczone do zamknigcia za pomocg elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢é wypetniane zaprawg rugows.
W celu zwigkszenia odpornosci fugi (po jej catkowitym wyschnieciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i nasigkliwo$é
zaleca si¢ stosowanie Srodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.

Posadzka z PCV

Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podloze powinno by¢ gladkie, bez pgknigé, odtluszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zabrudzen i1 przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Nalezy pamigtac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkow
impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. moga powodowac odbarwienia wyktadziny. Przy podktadach cementowych
zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wykladziny
elastyczne. Do przygotowania podtoza stosuje si¢ tylko masy wodoodporne. Wilgotno$¢ podioza nie powinna by¢
wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwosciag okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogoélne". Celem kontroli jest stwierdzenie
osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petlng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik
badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero
po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Podktady i posadzki
Sprawdzeniu jakosci Robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczeg6lng uwage na:
sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatéw z powolanymi normami i niniejszag ST. Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich
jakos¢ 1 budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik
badan odnotowany w Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadza wynik dodatni - wykonanie Robét nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajaca badania
powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czg$ciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i



nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do zgodnosci Robot z
wymaganiami ST.
Sprawdzaniu Roboét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
sprawdzeniu jakosci wykonanych podtozy
sprawdzenie wilgotnosci podtoza
sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza
sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek.
sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sa zgodne z Dokumentacja Techniczng
sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy posadzki jest wystarczajaca
1.100DBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania dary wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole nalezy odnotowa¢ fakt dokonania
poprawek.
Podstawg do odbioru Robdt sg badania obejmujace:
e sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa.
sprawdzenie dostarczonych materiatow.
sprawdzenie podio a pod posadzki
sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki
sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem
sprawdzenie warunkow prowadzenia Robot,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robét.
Do odbioru Roboét wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
e S$wiadectwa dostaw materialow,
e  protokot odbiorow czgsciowych.
e  zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
1.11PRZEPISY ZWIAZANE
PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu — Wymagania
PN-EN 87:1994 -Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.



S$S8T-1.14 MALOWANIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
malowania.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowiazujagcymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002 i posiadac
aprobaty techniczne.
Tapety i1 kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-89356:1998 i
posiadac aprobaty techniczne.

1.6 SPRZET
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zardowno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

1.7 TRANSPORT
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane roboty malarskie.
Malowanie tynkow gtadkich
Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczone do malowania, naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykonaé przed szpachlowaniem. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowej przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wigksza niz : dla farb olejnych, olejno — zywicznych i syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.
Malowanie:
Przed przystgpieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi nalezy zawartos$¢
opakowania starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podtoza bardzo chtonnego
wskazane jest zagruntowanie go farbg rozcienczong wodg w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w zaleznosci
od chlonnosci podioza. Malowanie mozna wykonaé¢ za pomoca walka, szczotki malarskiej, migkkiego pedzla lub
natrysku. Do malowania wlasciwego mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pgdzel, walek) Iub rozcienczonej woda
(nie wigcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjacej powtoki. W celu uzyskania dobrych efektéw dekoracyjnych
oraz ochronnych, malowanie wlasciwe nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Drugg warstwg mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnigciu pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach. Po zakonczeniu malowania uzywane narzedzia nalezy
natychmiast umy¢ wodg. Prace malarskie wykonane przy uzyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia i podtoza nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie
kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety kolorow i odcieni, zar6wno pastelowych jak i nasyconych. Nie
nalezy miesza¢ tych farb z farbami lub pastami koloryzujacymi na innej bazie spoiwowej. Lagodne, pastelowe kolory
uzyskuje si¢ przez zmieszanie biatej farby z kolorowa w stosunku objetosciowym od 5:1 do 10:1.
Przeciwwskazania:
Stosujac przedstawione farby emulsyjne i akrylowe nalezy przestrzegaé nastepujacych przeciwwskazan:



do rozcienczania nie wolno stosowa¢ zadnych rozpuszczalnikow organicznych,
do kolorowania nie nalezy uzywac farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentow,
nie wolno przechowywac i transportowaé farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz przemrozenie wyrobu powoduje
jego nieodwracalne zniszczenie,
nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opadéw atmosferycznych, poniewaz powtoki do 3 godzin od
momentu wymalowania mogg ulec zmyciu.
1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i1 z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyfiera. Ogdlne
zasady kontrolil ljakosci robét!podeno w ST-00.00 ,,W{maganka ogdlnic".$iCelem kEhtroli je* t stwierdz* nie
osiggnigcia zanozonej jakosti robov malapskich. Wykonawca m! gbowigzek wy€onania pelnego zacresu badan na
budo’ )ellwkfeylu -+skazanka 1? nzynierowiGzgNdno$ck'dost* rczonych materiatéw i ryalizowanych robot z
dokurrdntacjg projektows. ST iTPZJ.
Materialy posiefajacelatect producenta ytuierizajagcy Hfich xff@ng zgodnoZ¢ z wapunk: mi  podanymi w
specyfiKq jach mogg by¢ przez Inzynitrc dopusxClone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu ka dej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero
po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
Kontrola jakosci.
Badanie kontroli jakosci obejmuje sprawdzenie:
zgodnosci materiatdéw z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie czy materialy posiadajg odpowiednie atesty
wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,
sprawdzenie ilo$ci potozonych warstw farby
sprawdzenie prawidlowosci polozenia tapety i zachowanie technologii uktadania podanej przez Producenta
Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢é wymienione zauwazone usterki.
1.100DBIOR ROBOT
Roboty uznajace si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidér koncowy powinien polegaé na ostatecznej ocenie ilosci, jakoSci i wartosci wykonanych roboét okre§lonych w
punkcie 6 niniejszych ST.
1.11PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
Instrukcje wykonania powtok malarskich dotaczone podane przez Producenta



SST 1.15 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem zagospodarowania terenu.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych umowy, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robot realizowanych w ramach robot konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
Roboty przygotowawcze:
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzg¢tu budowlanego.
Roboty zasadnicze:
Profilowanie i zaggszczenie podtoza,
Wykonanie warstwy podsypkowe;j (odsaczajacej i odcinajacej),
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
Wykonanie podbudowy betonowej
Osadzenie krawgznikdéw betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowej,
Osadzenie obrzezy betonowych 30 x 8 cm na tawie betonowe;,
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm
Nawierzchnia bezpieczna
Roboty w zakresie zieleni
Montaz elementow matej architektury
1.3 Okreslenia podstawowe
OkresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza — wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i
nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,
Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podtoze gruntowe,
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre§lonym sktadzie i
uziarnieniu.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.
Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.
Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu, lecz
przed zwigzaniem betonu.
1.4 MATERIALY
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych materiatow dostarczanych a
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie .
Roboty brukarskie
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:
Obrzeza betonowe 30/8 cm,
Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,
Kostka brukowa ,,Holland” klasa 50, gatunek I, grubo$¢ 6 cm i 8 cm, spelniajaca wymagania DIN 18501,
Kruszywo tamane zwykte - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
Piasek - kruszywo s$rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetniajacych
Cement — cement portlandzki, klasy 25 i1 35 wg PN-B-11111:1996
beton zwykty klasy B15,
ZWir

1.5 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet stosowany



Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
koparka podsigbierna 0,25 m3
walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t
plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny

1.6 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

1.7 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami Umowy.
Warunki wykonania robot
Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza po zakonczeniu i
odebraniu robot zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu
nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byc¢
oczyszczone z wszelkich odpadow oraz blota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejagce rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych
rzgdnych podloza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzgdne podioza.
Jezeli rzgdne podloza prze profilowaniem nie wymagajag dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 do 4przej$ciami walca
stalowego, gladkiego Iub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Zageszezenie podloza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie zPN-88/B-
04481( metoda I lub II).
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)
Warstwy odcinajaca i odsaczajagca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnic¢to grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach. Po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Nierownosci lub zaglebienia powstate w
czasie zaggszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy
wedhug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloScig wody i rownomiernie wymieszac.
Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed wlozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
Wykonanie podbudowy z thicznia kamiennego
Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowsg thuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub
wykonane ulepszenie podtoza.
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwi¢kszych ziaren thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac¢ 20 cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sig
od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.



Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac
si¢ pasami podtuznymi, cz¢$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zaggszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i w wibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarzac¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niS 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu do
geszezenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej
warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowa 1:3. Grubosé
podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Wspoétczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-
piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na Sciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa.

Kostke mozna uktada¢ w desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi
drogi. Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny si¢
mijac¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od
10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnos$ci podtoza. Kostke
na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkow ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia
jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC Iub nizszej. Jezeli wciggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez
nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-
zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251.

Kostki, ktore peckng podczas ubijania powinny by¢é wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki
roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczyC przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podtozu.

Spoiny nalezy wypehnié zaprawg cementowo-piaskowa. Wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢
wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem1% cementu w
stosunku objetosciowym,

glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypelnione zaprawg cementowo-piaskowa nalezy polaé
nawierzchni¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac jg w stalej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2
do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna
odda¢ do ruchu.

Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom fawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku. Podtoze pod ustawienie
obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. Betonowe
obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem(odlegloscia gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gorny obrzeza powinien
si¢ znajdowac 1cm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonowej) i poleceniami Inspektora.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem na petng gltgbokos$é.
Osadzenie kraweznikow betonowych ulicznych

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie faw powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PNB-
06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.



Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zaggszczenie go
polewajac wodg. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zaggszczajac
poszczegodlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby §wiatto (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito10
+ 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie krawegznikdéw na tawie betonowej powinno
by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Ustawianie krawegznikéw na
tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Spoiny kraweznikoéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa
cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co
50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

Mala architektura.

Na terenie inwestycji przewidziano matg architekture. Urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN. Urzadzenia
nalezy zainstalowa¢ zgodnie z instrukcja instalacji podang przez producenta. Na dziatce wystgpuje rowniez istniejgca
mata architektura, tj. bujak na sprezynie, hustawka ,,bocianie gniazdo”, hustawka ,,rownowaznia”, hustawka podwojna.

Stojak na rowery - modutowy (4-stanowiskowy) w ilosci 1 szt. Stojak z rur stalowych, ocynkowanych. Wykonany wg
projektu producenta.
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Lawka - z oparciem w ilosci 2 szt. Lawki o wym. 180x72x66cm z siedziskiem wykonanym z listew drewnianych na
konstrukcji stalowej, mocowane do podtoza wg producenta, np. firmy Zano lub rownowaznej.

Kosz na $mieci - Kosze uliczne na nézce, okragle z daszkiem i wktadem, mocowane do podtoza wg producenta, np.
firmy Zano lub rownowaznej. Kosze w ilosci 2 szt. Kosze, tawki oraz stojak na rowery, zlokalizowane na terenie
przedszkola (wg rys. nr Z-02).

Piaskownica zamykana - piaskownica z wygodnym, przesuwanym zamknigciem zapewni dzieciom $wietng zabaweg.
Wymiary: 203 x 382 cm; Strefa bezpieczenstwa 503 x 682 cm;
Wysokos¢ catkowita 30 cm; Wysokos$¢ swobodnego upadku 30 cm.




Dwuwiezowy zestaw zabawowy z wejsciem z jednej strony i zjezdzalnig z drugiej. Podwieszany, ruchomy most.
Material: stal nierdzewna, ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych, §lizg
z tworzywa poliestrowego. Wymiary: 231 x 398 cm; Strefa bezpieczenstwa: 581 x 698 cm; Wysokos¢ catkowita: 232
cm; Wysokos¢ swobodnego upadku: 59 cm.

Zielen.

Zaprojektowano miejscowe nasadzenia rekompensujace wycinke, poprzez nasadzenia miniaturowych drzew, np.

klonu palmowego, dorastajacego do 2,0-3,0m. Pozostaly teren przewidziano pod trawg rekreacyjng o umiarkowanie
intensywnym uzytkowaniu (eksploatacji).
Uwaga: Na calym terenie przedszkola nie wolno sadzi¢ roslin, ktére mogg okazac si¢ dla dzieci zagrozeniem, np. ro$lin
posiadajacych ciernie, kolce oraz drzew i krzewdw ktore posiadajg cierniste pedy. Niewskazane sg réwniez rosliny
iglaste o twardych, klujacych igtach (np. $wierk klujacy), a takze krzewow o lisciach, ktore posiadajg ostre brzegi (np.
ostrokrzew, juka, berberys). Absolutnie zakazane jest sadzenie ro$lin trujacych.

nawierzchnia bezpieczna syntetyczna:

- warstwa gorna EPDM, frakcja 3-3,5mm - gr. 1,5mm;

- warstwa dolna: roznoksztattne kawatki czarnej gumy, frakcji ok.20mm - gr. 6¢cm;
- warstwa wyréwnawcza z klinca frakcji 0-31,5mm — gr. Scm;

- kruszywo tamane, frakcji 31,5-63,0mm — gr. 15cm;

- piasek gr. 10cm.

1.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
1.9 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robot
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.
Szczegotowe zasady obmiaru Robot
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w ksigedze
obmiaru.
Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg dla robot objetych specyfikacia jest: (m2; mb)
1.10PRZEJECIE ROBOT
Warunki ogdlne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne
Platno$¢ za jednostke obmiarows roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.11PRZEPISY ZWIAZANE
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i
mieszanka
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bgbnie Los Angeles
PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miaSdSenie
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Selazawego
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci czgsci organicznych
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci



PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

PN-B-06720 Pobieranie probek materialow kamiennych

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztoSci)
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-70/G-98011 Torfrolniczy

PN-87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.

PN-87/R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Normy nicobowigzujace (pomocnicze):

BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM - 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 19791 1982 r.
oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo






S§SST-1.16 Wyposazenie TECHNOLOGICZNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wyposazeniem hali sportowej

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST (zakup i montaz):

Dzigki rozbudowie budynku przedszkola o Ztobek, powstanie przestrzen dla najmtodszych. W istniejagcym budynku
przedszkola pozostang oddzialy przedszkolne. Dla najmtodszych dzieci zaprojektowano oddzielne wejscie od strony
wewnetrznego dziedzinca, prowadzace do wygodnej szatnia z indywidualnymi szafkami. Zlokalizowano dwie sale,
kazda dla 15 dzieci. Wysoko$¢ pomieszczen min. 3,0m w stanie wykonczonym. Przy kazdej z nich przewidziano
tazienke¢ dla dzieci. Lazienki wyposazone sa w miski ustepowe, umywalki i brodziki z natryskiem, zlew do mycia
nocnikow, miejsce do ich przechowywania oraz przewijak. Kabiny sanitarne wydzielono $ciankami o wysokos$ci 1,2m z
bezpiecznymi drzwiami wahadlowymi o wysoko$ci umozliwiajacej wglad personelu opiekunczego. Natrysk powinien
sktada¢ si¢ z ptytkiej miski, umieszczonej na wysokosci 45cm nad podtoga i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem.
Wysoko$¢ zawieszenia umywalek nalezy uzalezni¢ od przewidywanego wzrostu dzieci. Pomigdzy oddziatami
zaprojektowano pomieszczenie do lezakowania dla obu grup. Zamiast Sciany pelnej zastosowano tam, przesuwna,
mobilng oraz akustyczng $cian¢ systemowa, umozliwiajgcg otwarcie na oba oddziaty.

Personel - zaktada si¢ zatrudnienie dwoch opiekundw na kazdy oddziat ztobkowy.

Tuz za szatnig zlokalizowano zaplecze kuchenne, w sklad ktorego wchodzi rozdzielnia i1 zmywalnia. Zaplecze
dostepne jest z zewnatrz (w przypadku cateringu) oraz potaczone z istniejgca kuchnig w budynku przedszkola.
Zaprojektowano rowniez pomieszczenia: pokoj socjalny, wc, pokoj pielegniarki, we ogdlnodostepne (przystosowane dla
0sOb niepelnosprawnych) oraz schowek porzadkowy. Pokoj socjalny oraz wc dla pracownikéw kuchni, zlokalizowane
jest w istniejgcym budynku przedszkola. Zaprojektowano rowniez potaczenie budynku przedszkola i ztobka, poprzez
pomieszczenie pomocnicze.

2. Technologia kuchni.

Zywienie - positki dla dzieci przewiduje si¢ dostarczaé z kuchni w istniejacym budynku przedszkola. Positki beda tam
przygotowywane w zakresie od surowca do gotowej potrawy. Dla potrzeb ztobka zaprojektowano jedynie rozdzielni¢ do
ktorej positki bedg przewozone wozkiem 3-pétkowym oraz zmywalnig. Naczynia brudne trafia¢ b¢da do zmywalni
zaprojektowanej w bezposrednim sgsiedztwie rozdzielni. Po wstgpnym umyciu w zlewie begda przekazywane do
zmywarki z funkcjg wyparzenia. Do sktadowania czystych i suchych naczyn stuzy¢ bedzie szafa przelotowa. Wysoko$¢
rozdzielni, zmywalni — min. 3,0mw stanie wykonczonym.

Zatrudnienie - przy wydawaniu positkow pracowaé bedzie personel z przedszkola. Personel bedzie korzysta¢ z pokoju
socjalnego, tazienki w istniejacym budynku.

Odpadki pokonsumpcyjne - gromadzone bgdg w szczelnym pojemniku (wykonanym z nienasigkliwego materiatu) i po
positku wynoszone do wydzielonego pomieszczenia 3kdostgpnego z zewnatrz. Odbieraniem odpadkéw bedzie zajmowac
si¢ specjalistyczna firma, z ktérg whasciciel bedzie mial podpisang stosowng umowg.

Uwaga: Szczegdéltowy wykaz wyposazenia zamieszczono na rysunku rzut parteru — technologia.
1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczace robdét
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi normami 1 wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ dostawy i robdot montazowych. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za dostawe i jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2. Sprzet

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wihasciwosci gruntu podtoza oraz na pogorszenie
stanu podtog .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

3. Transport

Transport urzadzen sportowych i wyposazenia moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi ich
wlasciwy transport. Skladowanie urzadzen sportowych, wyposazenia i materiatdbw musi odbywac si¢ w sposob
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

4. Wykonanie robot.

Proces robot instalacji urzadzen sportowych musi obejmowac:



Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementéw wyposazenia
sportowego.

5. Kontrola jakoS$ci robot.

5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jako$¢ uzytych materiatow.

5.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zaswiadczenie o jakoSci (atesty), oraz
wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi w celu
akceptacji materiatow.

5.3 Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.

Nalezy zbadac:

- prawidlowo$¢ montazu i usytuowania urzadzen,

- zgodno$¢ z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary),

6. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg jest: {szt}, {kpl}

7. Odbior robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacja ST 1 dokumentacjg projektowa. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy. Koncowy odbidr powinien by¢
dokonany protokotem odbioru koncowego robdt wg opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.



